法務部矯正署高雄戒治所

採購「來賓廁所整建工程」施工規範
第02220章工地拆除
1.
通則

1.1
本章概要

說明工區內之原有構造物、設備等影響施工而需拆除所需之設備及施工等之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
依據契約及設計圖示之規定，有關工區內之原有設備、、管線、及其他妨礙施工之構造物或設施、包括設計圖未註明允許遺留之任何障礙物之全部或部分拆除等工作均屬之。

1.2.2
如無特殊規定時，其工作內容應包括但不限於拆除、整理、掩埋或運棄、安全監測等。

1.3
資料送審

1.3.1
品質管理計畫

1.3.2
施工計畫

(1)
施工前，承包商應參考各管線單位資料擬訂施工計畫送請工程司認可後，始可施工。

(2)
該項施工計畫應包括施工方法、施工機具、施工步驟、工安與環保措施及須留於原地之各項構造物或設施之保護措施及其他工程司所規定之事項。

1.3.3
廠商資料

施工用機具及器材等技術資料。

2.
產品

（空白）

3.
施工

3.1
施工要求

3.1.1
施工期間，承包商應事先協調管線單位會同指導施工，如發現埋有或附掛未知之電力、電話、自來水、油料、煤氣等管線以及排水、灌溉防洪等設備時，承包商應立即以書面報請工程司協調其主管機關遷移或拆除後，始可施工。

3.1.2
拆除工作應以適當方法小心從事，不得危及鄰近現有構造物，公共設施及生命財產等之安全。必要時，應加固、支撐或設臨時隔牆、防護柵等，以策安全。

3.1.3
如構造物或設施僅需拆除一部分，而其他部份須予保留時，承包商應於拆除前，先研究其原有構造，並根據其構造擬訂拆除步驟及必要之安全措施，以免於拆除時損及保留部份。拆除後，保留部份之拆除面應按工程司之指示予以適當之修飾處理。

3.1.4
施工期間，承包商應隨時監測鄰近建築物或其他構造物之情況，倘有傾斜、沉陷或其他不正常之現象時，應立即停工，疏散與隔離非工作人員，並儘速以有效方法予以加固、支撐或採取其他必要之因應措施後，始可繼續施工，以免造成損害。

3.1.5
原有構造物或設施之任何部分，擬於拆下後再用時，應做記號，並於拆除或鑿除時極度小心，不得有所損傷，拆下後應存放於工程司所指定之位置。

3.1.6
除契約另有規定外，施工時所拆下之木料、管件、金屬、設備及其他有剩餘價值之物料，均屬業主所有，承包商應負收集整理後悉數繳還，並應整齊堆放於工程司所指定之位置，承包商並應妥予看管，以免損壞或遺失。

3.1.7
瓦片、紅磚、混凝土、砌石、舊路面或其他類似無機物及無化學作用之材料，如經工程司之認可，得用於高填方之較下層基層區域內，並將其擊碎使其尺寸不超過15cm，分散埋入或混入路堤或整地填築材料中使用。

3.1.8
拆除工作完成後，經鑑定為廢棄物者，包括所有有機物、易壞之材料、垃圾、廢物及其他不適用之物料，均應清理乾淨，並按工程司認可之方式，予以運棄於工區之外。運棄之廢棄物應置於主管機關核准之棄置區，所有工作並應符合政府有關法令之規定辦理。

4.
計量與計價

本章之工作依契約項目或併入相關章節之適用項目內計量與計價。
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