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第01500章V1.0
施工臨時設施及管制

1.
通則

1.1
本章概要

說明執行本工程中施工設施、臨時管制及清潔維護等事項之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
本章所謂之施工設施及臨時管制，應至少包括下列各項：工地之使用、整備及排水，棄土及雜物之處理，以及環境清理、衛生設施、看板管制、交通維持、臨時房舍、公用設施、工地會議室等。

1.3
相關準則

1.3.1
總統令

(1)
勞工安全衛生法

1.3.2
交通部

(1)
道路交通標誌、標線、號誌設置規則

1.3.3
環保署

(1)
空氣污染防制法

(2)
噪音管制法

(3)
水污染防治法

(4)
廢棄物清理法

(5)
毒性化學物質管理法

2.
產品

（空白）

3.
施工

3.1
準備工作

3.1.1
工地（基地）

(1)
除設計圖上註明或經工程司同意之施工區域外，承包商不得駐用工地內之土地或施工中之建築物／構造物。業主不提供設計圖所標示施工區域以外之工作基地，承包商應自行負責取得使用所需任何額外施工用地。

(2)
設計圖內標示之施工用地，除另有規定外，承包商可於收到開工通知起開始使用。

3.2
施工要求

3.2.1
交通及道路

(1)
承包商須自行安排運送執行本工程所需之機具、設備、材料及必要之供應品運送至工地，並對運輸作業負全部責任。

(2)
承包商應注意相關規定中有關工程車輛使用路線之限制。契約文件中若有列舉，其所列諸路線僅供參考，工程司得視狀況加以更改或縮減。

(3)
工地之各出入口位置於相關規定中若有註明時，工程司得更改、限制或縮減任何出入工地之通道。

(4)
公有或私有路權地，除為承包商所有或取得租借權外，承包商不得擅自占用作為棄置或儲存機具或材料之用。不屬本工程臨時占用之公有或私有路權，承包商應隨時維持其整潔、暢通及安全。

(5)
承包商應遵守相關主管機關之“道路交通標誌、標線、號誌設置規則”、環境衛生及工地清理等之有關規定。

(6)
施工車輛必須使用公有道路時，應避免損害道路及人行道，並應按照交通管理規則規定，於履帶車輛經過路面舖設墊木或鋼板或經工程司同意之其他材料。

(7)
本工程施工期間，如通過工地供公眾使用之道路、通道及路權地之交通，尚需維持使用，承包商應經工程司認可後設置臨時便道並予維護。臨時便道應安全地延伸通達既有道路，以保障工地與既有道路之間之交通安全。

(8)
若前述之既存道路交通必須改道時，其改道設施之設計、施工及維護標準，應符合相關規定，或相關主管機關之有關規定。各項改道細節應於實施改道[12][　　]週前提報工程司認可後轉送主管機關。改道作業非經工程司同意且符合相關主管機關規定者，不得實施。改道概況及其實施階段，若於契約圖說中有所標示時，承包商應向相關主管機關申請許可。經主管機關核准之交通維持計畫，應提交工程司備查。

(9)
承包商為執行契約義務所需，得接通鄰近工地之道路，惟應遵守主管機關及契約之相關規定，並僅限於執行本工程契約義務之用途。

(10)
工地內應提供洗輪設備，承包商應確保離開工地之車輛及機具，不得沾有污泥、雜物或石塊等，以免掉落於道路或私有路權之上，若因此而產生之任何違規罰款或損害應由承包商負全責。

(11)
承包商不得將材料傾入下水道，或允許他人從事類似行為，以免影響排水暢通或損壞下水道，或對人員、財產造成妨害或損害。工地內或受本工程影響之污水及下水道管線，應隨時保持潔淨暢通。承包商應遵守相關環境保護及防制污染之規定。

3.2.2
工地使用限制

(1)
工地之特殊用途，應經工程司書面同意後方得進行，承包商並應遵守下列事項：

A.
在工程司核准之用途範圍內，使用工地內區域。工程司得擴充、修改、或限制工地內區域之使用方式。

B.
視維護公眾或他人安全及便利之所需，或依工程司之指示，在工地周圍設置並維護經核准之安全圍籬及照明設備。

C.
不得棄置垃圾或造成公害或允許他人造成公害。未經工程司核准，不得在工地堆積土石或自工地移除土石。

D.
本工程完工後，或依工程司指示於完工之前，除工程司指示保留者外，應拆除所有臨時工程（作），並將工地內各區域恢復原狀，或依相關規定之標準及細節或依工程司之指示辦理。

E.
不得堵塞人孔、管線設施出入口及類似處所。

F.
不得砍伐指定清除範圍以外之樹木，或棄土於樹幹周圍，並應對工地內保留之所有樹木加以保護使其存活並依據本規範第02900章「植栽」之規定辦理。

G.
依工程司指示復原表土。已受到底層土、垃圾或對植物生長有害物質污染之表土，應依工程司之指示清除並運棄之。

(2)
不得於工地內進行非本工程（作）之其他作業。

(3)
承包商獲准使用人行道時，應將施工交通及機具所產生載重分散，以免損害公用設施。若有損毀時，應予即時修復還原之。

(4)
除另有規定者外，不得准許任何人於工地內居住，其細節另詳本章第3.2.6款第（3）目之規定。

(5)
除另有規定者外，承包商應支付任何因使用本契約提供之工地而發生之一切費用。

(6)
採取合理之預防措施，以避免其各項作業產生公害。工地內可能產生灰塵處應定時灑水。進出工地之裝載物應予灑水或覆蓋。

(7)
執行本契約所使用之電力設備，應設法防制產生對第三人或他者造成危險、干擾與不便。

(8)
施工機具及設備之操作與維修，應使其排放之煙霧及有害氣體減至最少，並符合主管機關之環保規定。

(9)
本工程所用之機具設備應以消音器、滅音器、吸音襯裹、隔音罩或隔音屏等有效方式降低其音量，並符合主管機關之環保規定。若經工程司同意，認為效果相當，亦得採用其他降音方式。

(10)
在本契約進行期間，提供經主管機關校核之噪音計，專供工程司之代表隨時使用，承包商應負責維護，以保持其於契約期間之正常功能，必要時於送修期間，應予以替換。

(11)
若承包商之機具或作業產生之噪音程度或作業時間（限）超出環保法規之規定時，則該施工作業應即停止，於採行有效之降低噪音方法，或改用低噪音之機器，使噪音程度降低至規定之噪音程度內後，方可恢復施工。

(12)
除工程司規定之標誌及承包商與其分包商之標識牌外，基地內各處，包括臨時建築物、臨時工程、施工機具設備，不得另行設置標示牌、燈光標誌或廣告。前述承包商與其分包商之標識牌，其數量、位置與型式應經工程司核定。除工程司以書面同意可於完工後保留者外，標識牌應於提出本工程保固切結書前拆除。

(13)
本章第1.2.4款之各項限制，不適用於為搶救生命或財產，或維護本工程安全所需之緊急情況。

3.2.3
工地之清理

(1)
工地內之建築物、構造物及障礙物等，應依設計圖或契約文件之規定予以拆除、鑿碎、清除，包括其他相關規定所標示或依工程司指示辦理之阻礙本工程，或受本工程影響之基礎構造。工地內各部分之清理時間及範圍應依工程司指定執行。拆除作業應採適當之預防措施，包括必要之臨時支撐及保護，以免損及不在拆除範圍內之建築物、構造物。

(2)
進行拆除作業前，應確定所有與建築物及構造物相連之管線設施及其位置，並與管線機構會商安排管線之封閉、停供或遷移事宜。

(3)
工地進行任何開挖，或清除廢土、雜物、剩餘材料或垃圾前，應提出棄土計畫。計畫內容應包括由政府主管機關核准之棄土區許可、水土保持方法、棄土場經營單位同意之棄土契約、運輸路線、日夜運輸時間、及其他相關資料。清除及運輸作業之所有資料須經工程司審核並核准後，始得進行。因承包商未提送所需資料而導致之施工延誤，應由承包商負責。

3.2.4
工地設施

(1)
承包商應負責提供本工程施工所需之所有必要且適當之工地設施。其中應至少包括下列項目：

A.
電力。

B.
給水。

C.
通風、送風[抽排煙]設施。

D.
消防設施、工地安衛。

E.
工地通訊設施。

F.
臨時排水及污水處理。

G.
防災之應變措施。

H.
[　　]

(2)
提供執行本工程所需之各項工地設施，並遵守管線機構及相關政府機關之有關規定。承包商應負責各項工地設施及其相連設施、相關裝置之設置及維護作業，並應採行合理之防範措施，以保障人員之安全與衛生，及基地之安全。工程司認為有危及安全、衛生及保全之情形時，得立即要求切斷或變更上述裝置或其部分裝置。當上述任何或所有裝置不再為執行本工程所需時，應立即完全拆除，至符合法規及工程司滿意之程度。

(3)
各項裝置應完全符合所有適用法規之規定。各類橫越道路、人行道之水管、電管、空調管、或電纜線均應架高或埋入地下。特殊設施應符合下列規定：

A.
電源一般規定：電源應經台灣電力公司核准。

B.
給水：工地內應供應充分之飲用水、施工與消防用水。

C.
工地通訊設施：承包商應採用有效之工地通訊方法，包括信差、傳真、電話，如有需要，亦包括無線電等。

D.
臨時排水及污水處理：工地排放或處置之各種廢水、剩餘液體、污水等，應妥為處理，其處理方法應符合環保相關法規之規定，並經工程司核准。工地內應保持良好排水且無積水之狀態。

E.
受本工程截斷之河流或排水設施，應依工程司之指示設置並維護疏導、改道、或裝設導水管等臨時工程及水道。本工程完成之後，應將上述設施恢復至原有之水道。

F.
工程廢水排入之河流及下水道，應隨時確保其不含本工程作業造成之沉積物、污染物或有害物質。

G.
採取必要之防範措施，以防止水流侵入本工程或相鄰之其他工程或財產。

H.
承包商應於必要處設置臨時水道、抽水設備，或使用其他方法以維護本工程不致積水。

3.2.5
地下水之控制

(1)
開挖施工之袪水作業，應避免導致鄰近地區地下水位降低至可能造成鄰近構造物或道路嚴重沉陷之程度。

(2)
承包商應依工程司核定之間隔及期限，檢查地下水位及可能沉陷量，並立即以書面報告提交工程司。

(3)
若有失控之湧水進入開挖位置，工程司得下令停工，並命令承包商採行立即措施，以控制湧水及進行任何必要之補救措施。上述防災應變措施應經工程司事前核准。

3.2.6
臨時建築、棚架、儲存場地及衛生設施

(1)
承包商於工程施工期間，應提供、維護必要之臨時建築、浴室、廁所、棚架、倉庫與儲存場，並依工程司指示於必要時配合遷移或拆除。臨時建築不得阻礙本工程設施、管線出入口等。應繪製一份平面圖，標示所有辦公室、浴室、廁所、棚架、倉庫、儲存場之範圍及位置，存於工務所內備查，並提送工程司一份。臨時建築、浴室、廁所、棚架、倉庫、與儲存場應定期清理維護。材料、機具或廢雜物不可任意置放於路旁或工地外。

(2)
於適當之位置設置功能良好且衛生之廁所，供本工程人員使用，並保持整個工地及廁所之清潔及衛生，至工程司滿意之程度。

(3)
基地內得設置臨時宿舍，專供警衛及數目有限之緊急作業人員使用，並且僅限工程司核准之人數可居住其內。宿舍應達工程司滿意之程度，並應隨時保持整潔衛生。

(4)
承包商應依契約規定設置工地會議室，工程司有優先使用權。

(5)
承包商應負責防止蚊蟲滋生，必要時經工程司同意可使用殺蟲劑。契約期間應於工地內設置一收集場，處置空罐、汽油桶、包裝箱及其他可易積水的容器，並安排定期將該等廢棄物收集清運出工地。

(6)
工地內所有物品，包括可積水之施工機具，均應妥善儲存、覆蓋或處置，以防止積水。

(7)
於工地內所有構造物及臨時輕便房舍處張貼明顯之中文宣導海報，提醒人員注意蚊蟲滋生之危害。海報應於本工程完工時清除。

3.2.7
安全圍籬

(1)
承包商應依設計圖示及相關法規之規定，負責組立與維護安全圍籬、圍牆及大門。

(2)
完工時應將安全圍籬、圍牆、大門等拆除。除另有規定外，拆除部分歸承包商所有。

3.2.8
工地整理

承包商應維持工地之清潔、整齊與衛生。任何本工程暫時不需使用之臨時工程、施工機具、材料或其他物品應於工地內存放整齊。

3.2.9
公用設施服務

(1)
本章所謂之公用設施應至少包括下列各項：

A.
瓦斯。

B.
給水及消防。

C.
電力。

D.
公共電訊。

E.
軍方及警方線路。

F.
交通號誌及路燈線路。

G.
燃油輸送主幹線。

H.
排水與污水管線。

I.
[　　]

(2)
凡本章述及之服務管線，其機關、單位所屬或負責裝設、維修之公司，皆視為管線機構。

(3)
工地內現有各項公用設施管線等資料，不論於契約圖中是否有所標示，承包商應做必要之進一步對管線機構查詢及調查，或以人工試挖之方式，以查核及確定其資料是否正確。

(4)
本工程施工期間，承包商應就所有現有管道資料詳加紀錄繪製圖說，詳細標示工地內或鄰近工地之所有公共設施，並送工程司備查。

(5)
承包商應與各管線機構就改線作業計畫進行協商，並對各項管線設施安排之作業時程，提送工程司認可。

(6)
承包商應隨時盡最大能力，避免損害或干擾各項公用設施，並應對任何因本身或其代理及分包商之行為或疏失所造成之直接或間接損害或干擾負責。

(7)
於靠近公用設施處使用機具進行開挖之前，應以人工試挖之方式，事先進行全面且充分之初步調查工作，以確認公用設施之位置。如此類公用設施具危險性，應以人工挖出，並在進行機械開挖之前，予以充分保護。

(8)
無論前述已有任何規定，承包商於任何連續壁施工、打樁及類似施工可能擾動地層表面處，應以人工開挖。因上述開挖作業而外露之公用設施應加以保護。

(9)
公共設施之遷移工作除另有規定外，一律由管線機構負責施工。

3.2.10
動員及復員

(1)
承包商於收到開工通知書後，應立即動員裝備及人員。動員作業應包括籌備工作、必要之機器、設備、材料及補給品之運送及組裝、承包商施工區域之清理及準備、指派辦公室職員及現場人員以及各種工人，並動員所有開始執行實際施工作業所需之資源。

(2)
復員

俟本工程完工並驗收後，材料、設備、雜物應自工地及施工區域清除，並應依規定及工程司核准之方式，將工區復原。

4.
計量與計價

4.1
計量

除另有規定外，施工設施及臨時管制可分項列入詳細價目表，以[一式] [實作數量][　　]計量，若詳細價目表未列項目者，則各項工作應視為已包括於契約總價內。

4.2
計價

4.2.1
除另有規定外，施工設施及臨時管制可分項列入詳細價目表，以[一式] [實作數量][　　]計價，若詳細價目表未列項目者，則各項工作應視為已包括於契約總價內。

4.2.2
若施工而致損害公共設施時，承包商應自行負擔費用依該項設施之原有標準予以復原。
〈本章結束〉

第01581章

工程告示牌

1.
通則

1.1
本章概要

說明施工地區周圍應設置之工程告示牌，包括材料、施工及檢驗等相關規定。

1.2
工作範圍

為維護社會大眾之安全，於臨近施工地區重要道路應設置工程告示牌。

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.3.2
第01450章--品質管理

1.3.3
第02891章--標誌

1.3.4
第03050章--混凝土基本材料及施工一般要求

1.4
相關準則

1.4.1
中華民國國家標準（CNS）

(1)
CNS 601 K2006
調合漆（合成樹脂型）

(2)
CNS 774 K2020
紅丹底漆

(3)
CNS 2473 G3039
一般結構用軋鋼料

(4)
CNS 2947 G3057
銲接結構用軋鋼料

(5)
CNS 4934 K2085
伐銹底漆

1.5
檢驗與試驗

工程告示牌所使用之成品或材料於進場時，工程司須就其外觀尺度加以查驗，必要時，工程司得對成品之材質依第2.1項『材料』有關規定進行品質檢驗。

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
水泥混凝土

須符合第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」之規定。

2.1.2
鋼料

結構鋼料須符合[CNS 2473 G3039 SS400]或[CNS 2947 G3057 SM400]之規定。

2.1.3
鋁板

鋁板須符合[ASTM B209]之規定。

2.1.4
螺栓、螺帽與墊圈

螺栓、螺帽與墊圈須符合[ASTM A307]之規定

2.1.5
漆料

(1)
CNS 774 K2020
紅丹底漆

(2)
CNS 4934 K2085
伐銹底漆

(3)
CNS 601 K2006
調合漆（合成樹脂型）

(4)
高鋅量漆，指每公升含氧化鋅至少0.07kg，黃鋅至少0.48kg之漆料。

3.
施工

3.1
施工要求

3.1.1
工程告示牌應依設計圖說所示製造及設置。

3.1.2
鋁板之製造、加工及安裝須符合第02891章「標誌」之規定。

3.1.3
結構鋼件之施工須符合第05125章「結構用鋼材」之規定。

3.1.4
工程告示牌應經常保養，如有破損或圖案油漆剝落，應立即修護整理。

4.
計量與計價

4.1
計量

工程告示牌以[座]為單位計量。

4.2
計價

工程告示牌依詳細價目表單價計價，單價包含所有人工、材料、設備、製造設置等及其他為完成本工作所需之一切費用。

	工作項目名稱
	
	計價單位

	工程告示牌
	
	座


〈本章結束〉

第01725章V1.0

施工測量

1.
通則

1.1
本章概要

說明執行構造物施工測量作業等之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
依據契約及設計圖所表示之基地樁位、座標及構造物相關尺度，對構造物內、外裝等之施工測量均屬之。

1.2.2
如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於控制測量、基地測量、地形測量、水平放樣等。

2.
產品

（空白）

3.
施工

3.1
施工要求

3.1.1
測量與放樣

(1)
承包商應依據業主或當地建築主管機關設定之基線、水準點、經緯座標及其他有關資料，施行施工測量，確認基地範圍及建築線之定線及定位，經工程司核認後施工，但仍應對其成果負責。

(2)
如承包商放樣有錯誤時，應由承包商自行負責修正，並負擔因而發生之一切費用。

(3)
放樣時應以圖樣上註明之尺度為準，不得以圖上量得者辦理。如圖指示不清時，應按照工程司之指示辦理。

(4)
承包商應負責與鄰近工程、現有建築物及道路之放樣基線或中心線取得協調。若與上述放樣線或中心線之間發生任何偏差，承包商應提請工程司認可後作適當之調整。

(5)
承包商應負責保存工地施工所需之樁記，不使損壞及移動，如因疏忽致移動或損壞時，應立即重新設置，其費用由承包商負擔，如因此而發生錯誤及造成損失時，均屬承包商之責任。

(6)
土石方依實作數量結算之工程，為確定開挖、填土或其他與地表高程有關之工作之數量，承包商應於任何場所之初步清除完成，而本工程施工作業開始前，通知工程司作完整之工地測量。任何場所擬進行本工作作業[1][　　]週前，承包商應以書面通知工程司，工程司將就該工地進行高程測量，該項測量結果即由工程司錄存，作為計價線之依據。

(7)
工程司於確定日期後，即按例通知承包商，若承包商未指派代表會同測量，即不得對測量成果異議。任何場所若承包商未於作業前以書面通知工程司，則其高程即依工程司所認定者為準。

(8)
水平放樣應依據構造物或建築物之設計圖所標示尺度為準，不得以圖上量得者辦理，如圖指示不清時，應按照設計原意及工程司指示辦理。

(9)
地形測量係以[現況路面][　　]為基面。

(10)
儀器精度及測量成果精度依不同類別工程設計圖之規定辦理。

4.
計量與計價

本章之工作依契約項目或併入相關章節之適用項目內計量與計價。
〈本章結束〉
第02786章V3.0

高壓混凝土地磚

1.
通則

1.1
本章概要

本章係說明高壓混凝土地磚(以下簡稱混凝土磚)之供應、安裝及清潔等相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
人行道舖面

1.2.2
景觀步道舖面

1.3
相關準則

1.3.1
中華民國國家標準(CNS)
(1)
CNS 6919 G3132
銲接鋼線網

(2)
CNS 13295 A2255
高壓混凝土地磚
1.4
資料送審

1.4.1
施工計畫

(1)
施工製造圖：顯示混凝土磚之舖設型式及細部大樣，包括細砌、接縫及斷面各層之尺寸，並經工程司核可。

(2)
樣品：廠商應提送各式全尺寸之樣品[一份][　　]審。

1.4.2
廠商資料：混凝土磚清潔劑說明書。

1.4.3
試驗報告。
1.5
運送、儲存及處理

1.5.1
混凝土磚應使用繩索捆紮並以托板運送。

1.5.2
混凝土磚應離地儲存，並以防水油布完全覆蓋。

1.5.3
混凝土磚於裝卸時應避免破損及斷裂。

1.6
品質保證

1.6.1
依照本章引用標準之規定。

2.
產品

2.1
混凝土磚(連鎖)：符合CNS 13295，厚度[60mm][　　]之[B][C][　　]級品。

(1)
碎石級配料底層：厚度依契約圖所示，但不得少於200mm。

(2)
細砂層：厚度依契約圖所示，但不得少於40mm。

2.2
混凝土磚(非連鎖)：符合CNS 13295，厚度[60mm][　　]之[B][C][　　]級品。

(1)
混凝土墊層：厚度依契約圖所示。

(2)
銲接鋼線網：符合CNS 6919，尺寸依契約圖所示。

(3)
[1：2][　　]水泥砂漿：厚度依契約圖所示。

2.3
備品

2.3.1
按本工程用地範圍內所用混凝土磚總數之[2%][　　]；每一種類、顏色及樣式之數量均應依照工程數量之比例，提供備品。
2.3.2
於工程完工驗收前依工程司指示裝卸並儲存混凝土磚備品。

3.
施工

3.1
檢查

3.1.1
檢查待舖設混凝土磚之基層表面是否夯實或對舖面有不良影響之情況。

3.1.2
檢查尚未安裝之混凝土磚是否損壞。

3.2
準備工作

3.2.1
安裝面應予徹底清理，若未安裝之舖面版(磚)已破損，則應運離工地。

3.2.2
混凝土磚之鋪設應按工程司核可之施工製造圖施作。

3.2.3
工程介面之配合工作，應按契約相關規定辦理。

3.3
安裝

3.3.1
應儘可能使用整塊混凝土磚之單元代替切割單元。

3.3.2
混凝土磚墊層混凝土：[210][　　]kgf/cm2。
3.4
清理與保護

3.4.1
施作完成後，應立即清理舖面表面。

3.4.2
已安裝完成之混凝土磚表面應保持清潔，且不得有龜裂、碎片、破損、或其他缺陷。

4.
計量與計價

4.1
計量

4.1.1
混凝土磚鋪面，包括混凝土墊層，熔接鋼線網及水泥砂漿，依契約圖說所示之舖設面積及規定之備品，以[平方公尺][　　]數計量。

4.2
計價

4.2.1
本章之工作依工程價目單所示之契約單價計價。

<本章結束>

第03110章V5.0

場鑄結構混凝土用模板

1.
通則

1.1
本章概要

說明模板、支撐、斜撐及所需金屬繫桿、五金附件等之設計、材料、設備、製作、安裝、維護及拆除等相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
木料

1.2.2
混凝土模板用合板

1.2.3
防水合板

1.2.4
鋼模

1.2.5
螺旋鋼製管模

1.2.6
脫模劑

1.2.7
鋼管施工架

1.2.8
鋼質施工架

1.2.9
木質支柱

1.2.10
鋼管支柱

1.2.11
鋼質支柱

1.2.12
其他模板材料

1.3
相關準則

1.3.1
中國國家標準（CNS）

(1)
CNS 4750 A2067
鋼管施工架

(2)
CNS 5644 A2078
可調鋼管支柱

(3)
CNS 7334 A2104
鋼筋混凝土用金屬模板

(4)
CNS 8057 O1022
混凝土模板用合板

(5)
CNS 12737 A2242
中空樓板用螺旋鋼製管模

(6)
CNS 1349 O1010
普通合板

1.3.2
內政部

(1)
勞工安全衛生法

(2)
建築技術規則（CBC）

1.3.3
美國混凝土協會（ACI）

(1)
ACI 347
混凝土用模板施工準則

1.4
資料送審

1.4.1
品質管理計畫書

1.4.2
施工計畫

(1)
施工計畫經工程司核可後承包商始可開始施工架及模板之建造。此項認可並不解除承包商對施工架及模板之安全及妥善營造所應負之一切責任。

1.4.3
施工製造圖

(1)
承包商應於施工前，將模板、支撐及斜撐等之施工製造圖送請工程司審核，包括其詳細構造、尺度及其設計計算書等。模板及支撐設計應由技師簽認。

1.4.4
工作圖

(1)
除另有規定外，模板應具有充份之強度支持新澆置之混凝土重量而不發生顯見之撓度，並以建造施工架時，設置預拱以抵消模板之撓曲及考量因乾縮或沉落所產生之影響，於拆模後所澆置之混凝土能正確符合設計圖所示之形狀及尺度為準。除另有規定外，受澆置混凝土負重後，其模板之撓度不得大於構造物支撐間距之[1/360] [　　]。

1.4.5
廠商資料

1.4.6
材料應提送樣品[2份][　　]。

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
木料

除設計圖說或內另有規定外，模板材料一般以使用木料、鋼料、或其他經核准之材料。木製模板所用木料應乾燥平直，無節瘤、無裂縫及其他缺點，且不因木料之吸水而膨脹變形，或因乾縮而發生裂縫者。

2.1.2
混凝土模板用合板

混凝土模板用合板應依[CNS 8057 O1022混凝土模板用合板][　　]之規定。

2.1.3
防水合板

防水合板應依[CNS 1349 O1010普通合板][　　]之規定。

2.1.4
鋼模

鋼模應依[CNS 7334 A2104鋼筋混凝土用金屬模板][　　]之規定。

2.1.5
螺旋鋼製管模

螺旋鋼製管模應依[CNS 12737 A2242中空樓板用螺旋鋼製管模][　　]之規定。

2.1.6
脫模劑

所用脫模劑或塗料，應係不污染混凝土面或使其變色、對混凝土面無任何不良反應、且用水或養護劑養護混凝土時無任何阻礙者。

2.1.7
鋼管施工架

鋼管施工架應依[CNS 4750 A2067鋼管施工架][　　]之規定。

2.1.8
鋼管支柱

鋼管支柱應依[CNS 5644 A2078可調鋼管支柱][　　]之規定。

2.1.9
其他模板材料

固定模板之繫件、配件等，須為金屬製之模板箍、螺栓，不得使用金屬線扭絞固定。

2.2
設計與製造

2.2.1
模板組立，應符合契約設計圖說所示之位置、形狀、高程、坡度及尺度等要求。

2.2.2
模板及支撐之設計應能承受[ACI 347][　　]所定之載重與側壓，以及建築法規所定之風載重等。

2.2.3
如承包商擬使用鋼模、滑動模板或其他特種模板時，將材料規格、廠商說明書、施工製造圖及設計計算書等送請工程司認可後，始可施工。此項模板應符合結構設計所要求之強度、剛性、水密性及表面平整度與光滑度。使用滑動模板時，應特別注意其線形及高程，並對混凝土之養護、保護及修飾等應有妥善之安排與考慮。

2.2.4
模板應妥為設計，務須不漏漿，形狀及尺度正確，堅固而有足夠之剛度，足以承受混凝土之壓力及施工時之各種負重、衝擊力等，而不致扭曲變形，並須易於安裝及拆除。

2.2.5
普通模板

(1)
普通模板與混凝土之接觸面應予鉋光，其厚度應均一。

(2)
如用舊料，應經工程司之核可，使用時應徹底清除板面雜物後，加釘一層3mm厚之防水合板。模板應做砌口接縫及單面刨光。並以暗釘裝釘為原則。

2.2.6
清水模板

(1)
清水模板可採用[木模加釘防水合板][合板][金屬模板][鋼模][玻璃纖維加強塑膠成型模][　　]。

(2)
若使用木模時，應加釘防水合板。除經工程司認可者外，合板應使用整料，並釘牢於模板上。釘合板時，應由合板中間開始向兩邊釘牢，以免中間翹起，其接縫應密合，並與模板之接縫錯開。

(3)
如使用合板做模板時，得免釘防水合板，合板應符合[CNS 8057 O1022][　　]混凝土模板用合板之規定。

(4)
鐵釘概不得露出釘頭為原則，如情形特殊無法掩蔽釘頭時，應打線畫定鐵釘位置，並應力求整齊。

2.2.7
混凝土完成面之坡度較[1：5][　　]為陡處均應使用模板。

3.
施工

3.1
準備工作

3.1.1
承包商應協調水、電、空調、消防等之預埋工作。

3.1.2
模板於安裝前，應將其表面附著之泥土、木屑、渣滓、水泥砂漿或其他雜物徹底清除乾淨後，塗以脫模劑或經工程司認可之塗料，使模板容易拆除。如混凝土面計畫以油漆或其他方式修飾時，所用脫模劑、塗料或養護劑不得使油漆變質，或影響油漆或各種修飾材料與混凝土間之黏著力。排紮鋼筋之前，應將模板表面過剩之脫模劑或塗料拭去，如有剝落則應予補塗。

3.2
安裝

3.2.1
支撐及斜撐應使用堅實平直之木料或鋼料，枯腐扭曲之木料絕不得使用，其設計應特別慎重，務必能承受模板、鋼筋、混凝土及澆置時之工作人員、搬運器具、投入混凝土時之衝擊力、施工機具、通路等之荷重，以及偏心、風力及其他可能發生之荷重，且應確實固定，無論在任何情況下，絕不得有側移、沉陷及上舉等情事，以免發生危險。

3.2.2
模板及支撐安裝

(1)
安裝模板時，應使板面平整，所有水平及垂直接縫應支撐牢固並保持平直，且應緊密接合，以防水泥砂漿漏失。模板之位置、形狀、高程、坡度及尺度等必須正確，必要時應以適當之斜撐或拉桿加固之。模板應使用螺栓或模板箍固定其位置，以免移動或變形，不得使用鐵絲扭絞之方法安裝。螺栓之位置應事先畫定，並力求整齊。

(2)
除另有規定者外，所有暴露之稜角應以大於[2cm×2cm][　　]之三角形填角削角，以保持光滑平直之線條。三角形填角應以[無節瘤之直紋木料][　　]製作，並將其各面鉋光。

(3)
模板應按契約設計圖說所示，或依工程司之指示適量加拱，以抵消因混凝土之重量所產生之預期撓度。

(4)
柱及牆壁等模板之下部應預留清掃孔，以供於澆置混凝土之前清除模板內雜物之用，並經工程司同意後封閉之。

(5)
支撐或拱架應垂直固立於堅實之基腳上，並應防止基腳之鬆軟及下陷。如支撐或拱架係以[木樁][　　]支承時，[木樁][　　]之容許承載力應大於施工時其所承受之總荷重。

(6)
運送材料及工作人員來往之通路應獨立支撐，不得直接放置於鋼筋或未達設計強度之混凝土構件上。

(7)
模板及支撐之製作、安裝及豎立，應以完成後之構造物能具有設計圖說所示之尺度及高程等為準。承包商應使用適當之千斤頂、木楔或拱勢板條，將模板正確裝設於所需之高程或拱勢，並藉以調整澆置混凝土前或澆置中支撐之任何沉陷。

(8)
除另有規定或經工程司認可者外，不得以開挖土面代替構造物直立面之模板。

3.2.3
模板及支撐拆除

(1)
模板之拆除時間，以混凝土達到足夠強度，不致因拆模而造成損傷為準。且以儘早拆模以利養護及修補工作之進行為佳，拆模時應謹慎從事，不得振動或衝擊已成之混凝土。使用第I型水泥及不摻任何摻料之混凝土，於澆置完畢後至拆除模板之時間，依下表，惟應先經工程司同意。採用其它類型水泥或有任何其它摻料則依契約圖說之規定辦理。

	位　　　　　置
	拆除模板之時間

	版（淨跨6m以下）
	[10天*][　　]

	版（淨跨6m以上）
	[14天*][　　]

	梁（淨跨6m以下）
	[14天*][　　]

	梁（淨跨6m以上）
	[21天*][　　]

	受外力之柱、牆、墩之側模
	[7天*][　　]

	不受外力之柱、牆、墩之側模
	[3天][　　]

	巨積混凝土側面
	[1天][　　]

	隧道襯砌（鋼模）
	[1/2天][　　]

	明渠
	[3天][　　]

	註：(1)
上列數字未考慮工作載重。

(2)
巨積混凝土側模應儘早拆除，氣溫較高時，得早於所列時間。

(3)
牆壁開孔之內模板應儘早拆除，以免因模板膨脹致周邊混凝土發生過量應力。

(4)
有*記號者，如設計活載重大於靜載重時，拆模時間得酌減。

(5)
以上拆模時間係以養護期間氣溫在15℃以上為準，冬季應酌予延長。


(2)
支撐應於其所支承之混凝土之強度達到足以承受其自重及所載荷重後，始可拆除。

(3)
場鑄之預力混凝土構件，其支撐應俟施預力後方可拆除，並應依設計圖說或工程司所指示之方法拆除之。

(4)
拱架應由拱頂分向起拱線漸次拆除，以使拱形結構緩慢而均勻地承受荷重，鄰孔拱跨間之拱架，應同時依此順序拆除。

(5)
拆除模板時金屬件亦應一併予取除，並以相當於混凝土配比之水泥砂漿妥為填補，並修飾成與混凝土模鑄面相似之紋理。

(6)
拆除後之模板及支撐應回收或再利用。

3.3
檢驗

(1)
承包商應於[組立鋼筋][安置套管][預力鋼材][端錨][　　]及其他各項有關預埋工作全部完成後，清除一切木屑及雜物，並沖洗乾淨，經工程司檢查核可後，始可封閉模板。模板封妥後須再經工程司檢查核可後，始可澆置混凝土。裝設完成之模板上不得堆置材料或其他重物。

(2)
澆置混凝土時，承包商應指派有經驗之工程師全程檢視，以防變形或發生意外。如發現模板有變形、鬆動或其他不妥之情形時，應立即停工，並按工程司之指示做各種必要之因應措施，至工程司認為滿意後，始可繼續進行澆置工作。

3.4
許可差

3.4.1
混凝土構造物之許可差

混凝土構造物之未修飾前各部份之許可差規定如下：

	垂直度
	投影許可差

	牆及柱、墩
	每層樓高15m以下

每層樓高超過15m
	[±13mm][　　]

[±25mm][　　]

	房屋邊柱外緣
	
	[± 6mm][　　] [±13mm][　　]

	水平或設計圖說之坡度
	偏離高差許可

	樓板、平頂、梁底
	長3m(含)以內

長3m至12m之間12m以上
	[± 6mm][　　]

[±12mm][　　] [±25mm][　　]

	外牆、門窗檻、楣長
	
	依上列數值減半

※（12m以上包含12m）

  （12m以下亦包含12m）

	平面佈置
	長度許可差

	牆、柱、墩之相對位置

牆、柱、墩之相對位置
	小於6m

6m以上
	[±13mm][　　]

[±25mm][　　]

	
	位置尺度許可差

	窗、門及樓板開口

柱、梁之斷面，板及牆之厚度

柱、梁之斷面，板及牆之厚度
	[±13mm][　　]

[+13mm][　　]

[- 6mm][　　]

	基腳
	許可差

	尺度


	[+50mm][　　]

[-13mm][　　]

	位置


	平面偏離在基腳寬度之[2%以內（但不大於5㎝）][　　]

	厚度
	設計厚度[-5%][　　]

	樓梯
	許可差

	踢高

踏面
	[±6mm][　　]

[±13mm][　　]


4.
計量與計價

4.1
計量

4.1.1
本項工作依契約詳細價目表內所列之不同項目[清水模板][普通模板] [　　]計量，以[平方公尺][　　]計量。

4.1.2
[為設置伸縮縫、施工縫所需之普通模板予計量][為設置伸縮縫、施工縫所需之普通模板不予計量][　　]。

4.1.3
隅角處裝釘之三角形木條不另計量。

4.2
計價

4.2.1
按契約詳細價目表內所列之不同項目[清水模板][普通模板][　　]之單價計價。該項單價已包括完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、及其他為完成本工作所必需之費用在內，其他工作包括切角嵌條、脫模劑、支撐、工作架或施工支撐施工架等。

4.2.2
[為設置伸縮縫、施工縫所需之普通模板予計量給價][為設置伸縮縫、施工縫所需之模板不予計量給價]。

4.2.3
如契約內之單項構造物已含模板數量時，則模板費用已包括於構造物之單價內，不另給價。

〈本章結束〉

第03220章

熔接鋼線網
1.
通則

1.1
本章概要

說明焊接鋼線網之材料、施工與檢驗等之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
依據契約及設計圖示之規定，凡構造物註明使用焊接鋼線網之所在均屬之。

1.2.2
如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於焊接鋼線網、組立及綑紮、[塑膠製][金屬製]之間隔墊座、水泥砂漿塊、必要之配件及完工後之清理等。

1.3
相關準則

1.3.1
中國國家標準（CNS）

(1)
CNS 1468 G3029
低碳鋼線

(2)
CNS 6919 G3132
焊接鋼線網
1.4
資料送審

1.4.1
品質管理計畫

1.4.2
施工計畫

1.4.3
施工製造圖

1.4.4
廠商資料

1.4.5
樣品

承包商應提送擬採用之材料至少各[3份][　　]，並經工程司認可。

1.4.6
實品大樣

[除另有規定外，或工程司認為必要時，得要求承包商提出實品大樣，經核可後方得大批進場。]

[本章工作項目無須做實品大樣。]

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
鋼線：須符合CNS 1468 G3029之規定。

2.1.2
混凝土中所使用之鋼線網須符合CNS 6919 G3132之規定。

3.
施工

3.1
保護

3.1.1
鋼線網須妥為保護，不得彎曲變形。

3.2
現場管制

3.2.1
現場使用時，應無土垢、銹蝕、油垢或其他附著物。

3.3
安裝

3.3.1
組立與捆紮

(1)
若鋼線網以整捲運送時，在現場使用前，應伸展攤平。

(2)
所有鋼線網應按施工圖所示位置，正確妥善安置並固定之，使在澆置混凝土時無位移情事，在澆置混凝土前，應先經工程司檢查核可。

(3)
鋼線網與模板間之距離，以支撐、墊塊、繫條、吊桿或其他經認可之支撐物維持之。

(4)
用於支持鋼線網避免與模板面接觸之墊塊，須採用[塑膠製之間隔墊座][金屬製之間隔墊座][預製之1：1水泥砂漿塊][其他適用之代用品]，其形狀及尺度先經核可。採用金屬品之墊座亦可，與混凝土外表面接觸之金屬墊座，須經熱浸鍍鋅處理。

(5)
兩層鋼線網間之間隔，須以[塑膠製之間隔墊座][金屬製之間隔墊座][預製之1：1水泥砂漿塊][其他適用之代用品]。

(6)
鋼線網在接縫處須重疊，其重疊部分，除另有特別規定外，不得少於一個網目之寬度加5cm，但光面鋼線網最少不得小於15cm，異形竹節鋼絲網不得小於20cm。重疊接頭處，須緊連捆紮，使與鄰接之網片連成一均勻之平面。邊緣及末端應緊密固定。

4.
計量與計價

本章之工作依契約項目或併入相關章節之適用項目內計量與計價。
〈本章結束〉
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結構用混凝土
1.
通則

1.1
本章概要

說明所有地下及地上構造物場鑄結構用混凝土材料、施工與檢驗等之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
依據契約及設計圖示之規定，凡使用於所有地下及地上構造物之主結構體梁、柱、版、牆、基礎等經指定為場鑄結構用混凝土者均屬之。

1.2.2
如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於場鑄結構用混凝土之供應、運送、澆置、搗實、養護、表面修飾，以及接縫與施工縫之製作所使用材料、設備及相關附件等。

1.3
相關準則

1.3.1
中華民國國家標準（CNS）

(1)
CNS 61 R2001
卜特蘭水泥

(2)
CNS 486 A3005
粗細粒料篩析法

(3)
CNS 489 A3008
細粒料表面含水率試驗法

(4)
CNS 490 A3009
粗粒料（37.5mm以下）磨損試驗法

(5)
CNS 491 A3010
粒料內小於試驗篩75μm CNS 386材料含量試驗法

(6)
CNS 1167 A3031
使用硫酸鈉或硫酸鎂之粒料健度試驗法

(7)
CNS 1171 A3035
粒料中土塊與易碎顆粒試驗法

(8)
CNS 1174 A3038
新拌混凝土取樣法

(9)
CNS 1176 A3040
混凝土坍度試驗法

(10)
CNS 1231 A3044
工地混凝土試體之製作及養護法

(11)
CNS 1237 A3050
混凝土拌和用水試驗法

(12)
CNS 1238 A3051
混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法

(13)
CNS 1240 A2029
混凝土粒料

(14)
CNS 2178 A2032
混凝土用液膜養護劑

(15)
CNS 3036 A2040
卜特蘭水泥混凝土用飛灰及天然或煆燒卜作嵐攙合物

(16)
CNS 3090 A2042
預拌混凝土

(17)
CNS 3691 A2046
結構混凝土用之輕質粒料

(18)
CNS 8188 A3138
混凝土養護材料保持水分能力檢驗法

(19)
CNS 10143 A2152
建築物防水用合成高分子膠布

(20)
CNS 10990 A3210
粒料中輕質顆粒含量試驗法

(21)
CNS 12283 A2219
混凝土用化學摻料

(22)
CNS 12410 A2158
油毛氈、紙

(23)
CNS 12891 A1045
混凝土配比設計準則

(24)
CNS 13407 A3342
細粒料中水溶性氯離子含量試驗法

(25)
CNS 13465 A3343
新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法

1.3.2
美國混凝土協會（ACI）

(1)
ACI 207 1R
巨積混凝土

(2)
ACI 211 1
混凝土配比選擇準則

(3)
ACI 304
混凝土攪拌運送車之檢驗法

(4)
ACI 309
混凝土搗實之作業準則

(5)
ACI 318M
建築規範之鋼筋混凝土要求

1.3.3
美國材料試驗協會（ASTM）

(1)
ASTM C70
混凝土細粒料表面水份含量試驗法

(2)
ASTM C94
預拌混凝土 

(3)
ASTM C227
水泥與粒料組合之潛在鹼性試驗法（水泥砂漿棒法）

(4)
ASTM C289
粒料潛在化學性質試驗

(5)
ASTM C295
混凝土粒料之岩相分析指引

(6)
ASTM C342
水泥與粒料之組合潛在體積變化標準試驗法

(7)
ASTM C494
混凝土用化學摻料

(8)
ASTM C512
混凝土使用水含氯規定

(9)
ASTM C586
混凝土粒料之潛在鹼質反應性試驗法（石柱體試體法）

1.3.4
其他相關之規定JIS、DIN、UL、BS等

1.4
資料送審

1.4.1
品質管理計畫

(1)
水泥、水、粒料及其化學摻料等混凝土之組成材料，其料源之品質控制方法及程序應在品質管理計劃書中予以詳細述明。

(2)
混凝土所用材料之運輸、貯存以及混凝土產品之生產、拌和、運送、澆置及養護等施工設備，由承包商自備，並在施工前將相關之品質管理計畫書送工程司認可，中途變更亦同。

(3)
在生產至養護期中，承包商自備之設備如不能產生符合規範要求之品質或生產量供應不及時，工程司得通知修改或增加設備，承包商不得異議，亦不得要求補償。

(4)
現場混凝土生產及澆置品質管理之試驗室設備及其澆置時之取樣時機、程序、步驟及試驗方法等，應依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」各項條文之規定辦理。

1.4.2
施工計畫

承包商應於混凝土澆置前至少[30][　　]工作天提出詳細之混凝土澆置施工計畫書，其內容應包括下列各項：

(1)
標示出每一混凝土工作項目在[每月][　　]進度中所安排之澆置位置。包括每一部位之澆置分塊大小、澆置順序、澆置之終端及施工縫位置等。

(2)
工程司得視氣溫、冷卻效應、熱應力、養護情況及所用水泥類型可能引起混凝土急速硬化等狀況，要求承包商限制預定計畫澆置之混凝土數量。

(3)
若經工程司同意，應依其指示提送最新之混凝土澆置施工計畫，標示出已完成進行中及未來澆置工作可能修改之部分。

(4)
凡在水中或皂土泥漿中澆置混凝土時，承包商應於事前提報有關混凝土配比、施工材料、方法及設備等資料。

1.4.3
廠商資料

(1)
本章工作所使用之水泥、化學摻料之材料生產或預拌混凝土之供應廠商資料及技術文件等。

(2)
施工用機具及器材等技術資料。

1.4.4
樣品

擬採用之水泥、粒料、水及化學摻料之樣品各[3份][　　]。

1.4.5
實品大樣

[除另有規定外或工程司認為必要時，得要求承包商製作[一般][清水] [飾紋][　　]混凝土表面質感之實品大樣，經核可後方得大批製作。]

[本章工作項目無須做實品大樣。]

1.5
品質保證

1.5.1
應依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」各項條文之規定辦理，並提送[結構混凝土]供料或[預拌混凝土]製造廠商之出廠證明文件及保證書正本。

1.5.2
依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第346條之規定，所有結構混凝土於工地澆置時均應進行下列二項試體試驗：

(1)
依據CNS 1231 A3044之規定，製作混凝土圓柱試體以便進行抗壓強度試驗，其取樣位置及頻率詳本章第3.4.1款之規定。

(2)
並於工地澆置之混凝土齡期滿[28][　　]天後，依據CNS 1238 A3051之規定，於每層結構體進行「鑽心體試驗」以確保場鑄混凝土結構實體之抗壓強度達到結構設計強度（fc'）標準。其取樣位置及頻率詳本章第3.4.2款之規定。

1.5.3
前述工地澆置並濕養之「圓柱試體」及每層結構實體上取樣之「鑽心試體」，若未達「建築技術規則（CBC）」第351條規定之「試體強度」時，均應依第352條之規定辦理。

1.5.4
若依前述第352條規定辦理之測試結果仍不合格時，則該層結構體及其相關部分應拆除重作或經工程司同意後，承包商得提送充分之資料，送請有條件接受，其相關費用由承包商自行負擔。

1.5.5
若任何單一鑽心試體強度低於0.75fc'時，則該部分結構混凝土必須拆除重作，不得提出有條件接受之要求。

1.5.6
紀錄文件

承包商應提供及保存下列各項紀錄文件作為品管之佐證要件：

(1)
紀錄表單：混凝土拌和廠設置能輸出數據讀數，並具初值歸零功能之精確記錄器。列表顯示混凝土中每種組成材料成份之重量。

(2)
預拌混凝土之出貨單

每一車預拌混凝土送達工地卸料前，提送一份混凝土供應商之證明文件或出貨單，應填註下述相關資料：

A.
供應商名稱。

B.
預拌混凝土廠名稱及地址。

C.
交貨單編號。

D.
交貨日期。

E.
貨車編號。

F.
工作名稱：契約編號及位置。

G.
混凝土數量：以立方公尺計。

H.
混凝土之等級及型式。

I.
混凝土之坍度。

J.
混凝土裝運時間。

K.
水泥之型式及廠牌。

L.
若使用飛灰，說明其型式及來源。

M.
水泥之重量。

N.
粒料之最大粒徑。

O.
粗、細粒料之重量。

P.
水灰比及每公升含水量。

Q.
摻料之種類及數量。

1.6
運送、儲存及處理

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第345條及下述之規定。

1.6.1
裝運材料應以密封包裝，包裝上應印有製造廠商名號、產品型式、重量（粗、細粒料及水除外）。

1.6.2
水泥之運送、儲存及處理

(1)
原則上水泥應以散裝運至工地或預拌廠之水泥槽斗儲存，但若經工程司同意，亦得以袋裝水泥供應，袋上應註明製造廠商名稱、水泥類型，每袋之重量及製造日期。

(2)
散裝水泥應儲存在乾燥防水之槽斗內。

(3)
袋裝水泥應儲存在乾燥防水之庫房或經工程司同意之建築物內。該庫房或建築物應為專門儲存水泥之用，且應置於高出地面至少30cm之地板上。水泥堆放高度不得超過10袋。

(4)
袋裝水泥與儲存庫房邊牆之間應留至少1m寬通路。在儲存區內亦應留有通路，使所有水泥均為目視可及。每批水泥應分別儲存，按進貨先後順序使用。

(5)
已結塊或工程司認為已變質之水泥，不得用於本工程，並應立即整批運離工地。

(6)
水泥儲存槽、斗、庫房或建築物應留有通路使工程司隨時可進入檢查。

1.6.3
粒料之儲存

(1)
混凝土粒料應儲存在基座為混凝土或鋼槽之槽斗、平台上，並避免不同尺寸之粒料相混及塵土等外物混入；每種尺寸之粒料均應分別儲存。

(2)
粒料儲存場應有適當之保護設施以減少日曬雨淋之影響，以便容易維持粒料之一定含水量（接近面乾內飽和）及溫度。

(3)
粒料儲存槽應依工程司指示之時間作清倉及清理。

(4)
承包商對粒料於工地儲存之安排，應有防水，防止材料分離、底部不可積水之設施。

1.6.4
化學摻料之儲存

(1)
裝有液體化學摻料之貯槽或桶，應清楚標示其用途，並依製造廠商建議之方式儲存。

(2)
化學摻料若為不穩定之溶液，應依照製造廠商之建議予以攪拌。

(3)
化學摻料應保護不受污染、損壞及熱分解，以免變質。

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
混凝土規格

若設計圖說另有標示或工程司另有指示外，應依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第346條之規定；各種混凝土規格可參考下表：

	混凝土規格28天抗壓強度（fc'）
	澆置

方法
	參考水泥用量

（kg/m3）
	一般澆置

坍度範圍

（cm）
	最大淨用水量（公升／50kg水泥）
	粗粒料

尺寸(mm)

	140kgf/cm2
	振動式
	215～235
	10.0～20.0
	31
	4.75～50

	175kgf/cm2
	振動式
	250～275
	5.0～15.0
	31
	4.75～50

	210kgf/cm2
	振動式
	300～325
	5.0～12.5
	24
	4.75～37.5

	245kgf/cm2
	振動式
	325～350
	5.0～12.5
	24
	4.75～37.5

	
	水　中
	375～400
	10.0～20.0
	27
	4.75～25

	280kgf/cm2
	振動式
	360～400
	5.0～12.5
	22
	4.75～25

	
	水　中
	400～425
	10.0～20.0
	27
	4.75～25

	315kgf/cm2
	振動式
	430～440
	5.0～12.5
	21
	4.75～25

	350kgf/cm2
	振動式
	450～475
	5.0～12.5
	20
	4.75～25

	400kgf/cm2
	振動式
	475～500
	5.0～12.5
	20
	4.75～25

	R(抗彎)=

45kgf/cm2
	振動式
	350～375
	0～7.5
	22
	4.75～50

	備註：1.
泥用量依粗粒料尺寸、級配、減水劑用量而異。

2.
採用混凝土泵送機壓送時，粗粒料尺寸可降低及將水泥量依水之增加率予以增加或使用高性能化學摻料使坍度可增加至15cm。


2.1.2
水泥

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第338條之規定。

(1)
水泥種類及用途

	種　　　　　類
	用　　　　　途

	卜特蘭水泥
	第Ⅰ型：普通水泥
	一般構造物

	
	第Ⅱ型：中度抗硫酸鹽水泥
	抗鹽蝕、海灣、臨海、海中構造物、需要中度水合熱者如水埧等巨積混凝土工程

	
	第Ⅲ型：早強水泥
	緊急工程，需縮短工期之工程

	
	第Ⅳ型：低熱水泥
	水埧等巨積混凝土工程

	
	第Ⅴ型：高度抗硫酸鹽水泥
	抗酸蝕、下水道、地下室、溫泉區等特殊環境之工程

	水泥輸氣

卜 特 蘭
	輸氣第ⅠA型
	一般構造物需要輸氣者

	
	輸氣第ⅡA型
	抗鹽蝕構造物需要輸氣者

	
	輸氣第ⅢA型
	緊急工程需要輸氣者


(2)
另有規定外，一般構造物所使用之水泥為第I型卜特蘭水泥，並應符合CNS 61 R2001規範之規定。

(3)
同一單元之混凝土澆置作業中，不同廠牌之水泥不得混合使用。

(4)
受潮結塊、硬化或有硬化現象之水泥，一律視同廢品，不得使用。

2.1.3
粒料之一般規定

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第339條及下述之規定：

(1)
卜特蘭水泥混凝土之粒料，其來源應經工程司核准；除契約另有規定外，粒料應符合下列之規定：

A.
混凝土粒料依CNS 1240 A2029之規定。

B.
結構用混凝土之輕質粒料依CNS 3691 A2046之規定。

(2)
細粒料中之水溶性氯離子含量依CNS 1240 A2029之規定。

2.1.4
細粒料

細粒料應符合CNS 1240 A2029之規定。

2.1.5
粗粒料

(1)
粗粒料內所含有害物質不得超出下列所定限值：

	物　　　　　質
	重量百分比

	A.
土塊及易碎顆粒（CNS 1171 A3035試驗法）
	

	a.
鋼筋混凝土
	3.0

	b.
預力混凝土
	2.0

	B.
通過0.075mm篩之細粒料（CNS 491 A3010試驗法）
	1.0


(2)
依CNS 490 A3009測定之粒料磨損率不得大於50%。

(3)
依CNS 1167 A3031試驗法，將粗粒料浸入硫酸鈉溶液後取出烘乾，經至少5次循環，其平均重量損失率，不得超出12%。

(4)
粗粒料之級配應符合CNS 1240 A2029之規定。

2.1.6
水

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第340條及下述之規定。

(1)
卜特蘭水泥混凝土之用水應為清水，其pH值不得小於5.0或者大於8.0，且不含過量油脂、有機質或其他有害於混凝土或鋼筋之物質。

(2)
水質試驗應依據CNS 1237 A3050。

(3)
鋼筋混凝土用水之氯（CL）含量不得大於1,000ppm。預力混凝土及橋面版混凝土用水之氯含量不得大於500ppm。

(4)
硫酸鹽（SO4）含量不得大於3,000ppm。

(5)
總固體量不得大於50,000ppm。

2.1.7
混凝土用化學摻料

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第344條及下述之規定。

(1)
化學摻料依使用目的分為下列七種型式，並應符合CNS 12283 A2219之規定：

A型：減水劑。

B型：緩凝劑。

C型：早強劑。

D型：減水緩凝劑。

E型：減水早強劑。

F型：高性能減水劑。

G型：高性能減水緩凝劑。

(2)
任何經核准之化學摻料，均應依照製造廠商之標準規範使用。

(3)
其他特殊用途之化學摻料，依設計圖說之規定使用。

2.1.8
飛灰

飛灰用於巨積混凝土為摻料時，應依據CNS 3036 A2040之F類，其取代水泥之量不得超過該表。

2.1.9
鋼筋

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第341及362～374條及本規範第03210章「鋼筋」之規定。

2.1.10
預力鋼材

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第342條及本契約圖說之規定。

2.1.11
合成鋼材

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第343條及本規範[第05120章「鋼結構」]之規定。

2.1.12
模板

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第358、359條及本規範第03110章「場鑄結構混凝土用模板」之規定。

2.1.13
混凝土養護用材料

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第358、359條及本規範第03110章「場鑄結構混凝土用模板」之規定。

(1)
養護用水：[飲用水][不得含有害量之油、酸、氯化物、有機物等]。

(2)
養護劑：須符合CNS 2178 A2032混凝土用液膜養護劑之規定。

(3)
油毛紙：須符合CNS 12410 A2158油毛氈、紙之規定。

(4)
防水膠布：須符合CNS 10143 A2152建築物防水用合成高分子膠布之規定。

(5)
養護用麻布袋。

2.2
製造及輸送設備

2.2.1
拌和廠設備

(1)
一般規定

A.
所有配料及拌和設備，均應隨時保持良好之操作狀態，並應提供足夠充份之預備機件，以備機械發生故障時使用。

B.
除非另有規定外，配料及拌和設備應符合CNS 3090 A2042預拌混凝土之規定。

(2)
配料設備

A.
混凝土之配料應以重量計量，且配料設備之型式應經工程司核准。如使用袋裝水泥，不得使用非整袋之水泥進行配料，除非該非整袋水泥已予秤重。散裝水泥應使用經工程司核准之秤量設備計量。

B.
摻料得以容積或重量計量。不同類型之摻料應分別置於不同量筒內計量。

C.
配料設備應設有足夠數量之槽斗，供散裝水泥、細粒料及各種尺寸粗粒料分別儲存。另應設置一量斗及可精確秤量各組成材料之磅秤。該磅秤之精確度應在使用範圍之1%內。

D.
散裝水泥量斗應妥為密封，避免於操作期間造成灰麈。洩槽不應懸掛在量斗上，而應妥為架設，防止水泥之不當存積或洩漏。

E.
傾入拌和機內之各種材料份量應符合下列之許可差：

a.
水泥

．
若每盤水泥之重量少於計量裝置容量之30%：為每盤所需水泥重量之+4%，-0%。

．
若每盤水泥之重量大於計量裝量容量之30%：為每盤所需水泥重量之±1%。

b.
粒料：每盤所需粒料重量之±2%。

c.
水：每盤所需水重量之±1%。

d.
化學摻料：每盤所需化學摻料份量之±3%。

e.
飛灰（若摻用）：要求同a.水泥。

(3)
拌和設備

A.
原則上所有混凝土均應使用機械拌和，但若經工程司核准，得使用攪拌車補助拌和之方式。

B.
拌和廠應使用經工程司核准之鼓式或葉板式拌和機；不得使用連續式拌和機。

C.
用於構造物之混凝土，其拌和機額定容量不得少於0.5m3。

D.
若採用附電子式轉數計數器之機械式驅動裝置應由工程司核准後使用。

E.
固定式拌和機應備有響鈴或其他適當之警示裝置，於每一盤配料卸放時發出清晰之訊號。若計時器發生故障，承包商應提供經核准而附有分秒之計時器繼續操作。如計時器在24小時內無法恢復正常操作，拌和機應停止使用，直至計時器修理完善為止。

F.
拌和機應裝有水量計，其精確度應在每盤所需水量之1%內。計量每盤混凝土之用水量時，應扣除粒料之含水量及摻料之含量，其一盤中之總用水量應為粒料面乾內飽和含水量、摻料含水量與加入水之量之總和。

(4)
製冰機

拌和後及澆置前之混凝土溫度不得低於[13℃][　　]，亦不得高於[32℃][　　]。必要時拌和廠應備有製冰機，以備於酷熱之氣候狀況下可維持混凝土拌和之溫度於32℃以內。

2.2.2
乾式拌和車

若因工程地點交通不便或運送時間太長，經工程司同意可以拌和車乾拌至工地，再加水經拌和均勻後再澆置。

2.2.3
混凝土輸送設備

(1)
混凝土之輸送及澆置方式應經工程司同意。輸送及澆置時不得產生雜質污染、粒料分離或材料漏漿之情形。

(2)
混凝土拌和車作為拌和機或攪拌運送車使用時，均應符合ASTM C94有關條款之規定。拌和車及攪拌運送車之裝載，不得超過製造廠商之額定容量。

(3)
泵送機

A.
視混凝土之規格，使用不致造成粒料分離之泵送機。

B.
泵送機應妥為操作，使混凝土得以連續流動。輸送管之出口端應儘可能置於澆置點附近，其間之距離不得大於150cm。

C.
混凝土澆置完畢後應立即清洗輸送設備。清洗之雜物及廢水應排至構造物外。

2.3
產品設計

2.3.1
混凝土配比之設計

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第347、348、349條及本章第2.6項「工廠品質管理」第2.6.7款～第2.6.10款之規定或ACI 211.1之規定辦理。契約數量大於500m3需做配比設計，小於500m3不需做配比設計。預力混凝土無論數量多少，均需作配比設計。

2.3.2
混凝土水灰比之設計

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第350條之規定。

2.3.3
混凝土坍度之設計

混凝土之坍度在能獲得合適之工作性條件下，應減至最低。各種構造物混凝土於運送至最終（澆置現場）位置時之坍度，除特別規定者外，一般規定如下：

	構造物種類
	最大坍度（cm）

	道路
	 5.0

	涵渠
	 7.5

	無鋼筋混凝土基腳、沉箱
	 7.5

	鋼筋混凝土基腳、牆基、版、樑
	10.0

	橋墩、頂牆、胸牆及邊砌
	 5.0

	房屋柱及牆
	15.0

	隧道仰拱
	 5.0

	隧道頂拱及邊牆
	10.0

	巨積構造物
	 5.0

	註：(1)
若使用壓送機施工時，經工程司認可後坍度得酌予增加，但不得大於15cm。

(2)
凡規定坍度為7.5cm或7.5cm以下時，其容許許可差為 1.5cm；若坍度在7.5cm以上時為2.5cm。

(3)
在特殊情形，為求得較佳之工作性，於水灰比不變之原則下，且經工程司認可，坍度得予調整。


2.3.4
粗粒料最大粒徑

視混凝土斷面及鋼筋、埋設物之複雜程度而定，除特別指定外，概以下列為準：

(1)
粗粒料最大粒徑不得大於模板最小淨距1/5。

(2)
粗粒料最大粒徑不得大於鋼筋間、束筋間或鋼筋與模板間最小淨距之3/4。

(3)
各種構造物適宜之最大粒料粒徑如下表：

	構造物斷面
最小尺寸
（cm）
	粗粒料最大粒徑（mm）

	
	鋼筋混凝土
牆、樑、柱
	鋼筋混凝土板
	無鋼筋混凝土

	6～14
	12.5～20
	20～25
	40

	15～29
	 20～40
	40
	40～75

	30～74
	 40～75
	40～75
	75

	75以上
	 40～75
	40～75
	75～150

	註：上表為參考值，得隨澆置設備調整。如數種構材同時施工，可選用其中較小值者。


2.4
產品製造

2.4.1
除另有規定外，混凝土之製造應符合CNS 3090 A2042。

2.4.2
施工前及施工期間承包商應安排工程司做拌和廠之檢驗，其拌和設備應符合本章第2.2.1款第(3)目之規定，主結構體混凝土部分之拌和方式，以[預拌]為主。

(1)
預拌混凝土：應符合CNS 3090 A2042及本章相關之規定。

(2)
機拌混凝土：應符合本章第2.4.3款及相關之規定。

(3)
手拌混凝土：應符合本章第2.4.3款相關之規定。

2.4.3
混凝土之拌和

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第354條及下述之規定：

(1)
拌和機內之混凝土應在下一盤之新材料卸入拌和機之前全部傾出。

(2)
於水泥及粒料卸入拌和機前，應先將部分（約10%）之用水量注入。水之注入應均勻，且全部水量應在拌和時間之最初15秒內全部注入拌和鼓。

(3)
混凝土之拌和，應至顏色及稠度均勻為止。

(4)
拌和時間除准予使用攪拌車補助拌和者外，應為如下之任一者：

A.
拌和機容量小於1.5m3者，拌和時間不得少於60秒；容量大於1.5m3者，拌和時間不得少於90秒。

B.
依CNS 3090 A2042之規定作均勻度試驗決定之。此項均勻度試驗超過一年時須重做以確定之。拌和時間按工程司核准後實施。

(5)
拌和時間未達規定之混凝土應予廢棄，並由承包商自行處理。

(6)
依上述規定拌和之混凝土，不得藉施工便利或其他之任何理由再加水或以其他方式改變其性質。

(6)
混凝土應按需要之數量即拌即用。

2.4.4
混凝土之輸送

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第355條及下述之規定：

(1)
混凝土之輸送及澆置方式應經工程司同意，並不得有雜質污染、粒料分離或材料漏漿之情形。

(2)
混凝土拌和車作為拌和機或攪拌運送車使用時，均應符合ASTM C94有關條款之規定。

(3)
拌和車及攪拌運送車之裝載，不得超過製造廠商之額定容量。所有拌和及運輸設備於工作開始前應取得工程司之同意。拌和車應依ACI 304之規定，每三個月檢驗一次。

2.5
生產及製造之檢驗

2.5.1
所有結構混凝土均應於拌和後澆置前，製作混凝土圓柱試體以便進行抗壓強度試驗。

2.5.2
抗壓強度試驗

(1)
混凝土圓柱試體應在卸料口取樣製作，並依照CNS 1174 A3038及CNS 1231 A3044所規定之程序取樣。

(2)
每種混凝土澆置之取樣組數如下：

	每次澆置數量
	
	樣組數

	[不足100m3][　　]
	
	1

	[100～200m3][　　]
	
	2

	[200～300m3][　　　]
	
	3

	[以下依此比例增加取樣組數][　　　]
	
	


(3)
圓柱試體應依照CNS 1232 A3045於規定之齡期作試體強度試驗。

(4)
除設計時另有規定外，混凝土規定抗壓強度fc'為混凝土28日齡期之試驗強度。此項抗壓強度之試驗應符合CNS 1232 A3045有關規定。

(5)
如構造物在混凝土澆置後未達規定齡期必須承受載重時，則應以該承受載重時之齡期之試驗極限強度為規定抗壓強度。

(6)
混凝土抗壓強度之判定接受程度及扣款辦法，依本章第3.3.2款之規定。

2.5.3
坍度試驗應依照CNS 1176 A3040進行，試驗頻率不得少於抗壓強度試驗組數。工程司得要求認為必要之頻率作試驗。

2.5.4
施工期間應依規定之頻率，就粗、細粒料之樣品分別進行例行試驗。

(1)
依工程司指示所作之每日試驗

粗細粒料篩析
－CNS 486 A3005

表面含水率
－CNS 489 A3008

混凝土氯離子含量
－CNS 3090 A2042

(2)
每週試驗

土塊及易碎顆粒
－CNS 1171 A3035

通過0.075mm篩之細粒料
－CNS 491 A3010

輕質顆粒
－CNS 10990 A3210

(3)
依工程司指示所作之試驗

粗粒料健度
－CNS 1167 A3031
[每500m3一次][　　]

細粒料健度
－CNS 1167 A3031
[每500m3一次][　　]

粗粒料磨損
－CNS 490 A3009
[每500m3一次][　　]

2.6
工廠品質管理

2.6.1
應制訂並實施一套工廠品質管理計畫，以確保成品符合規定。該計畫應包含產品製作過程中之試驗與足以證明材料、設備正確使用之檢驗制度。

2.6.2
要求預拌混凝土或現場機拌混凝土之供應商實施一套品質管理計畫，並將該計畫納入承包商依上述所制訂之品質管理計畫中。

2.6.3
任何等級之混凝土配比設計若經核可，其材料之來源、數量、材料級配、比例等，非經依規定程序報請工程司核准，不得擅自變更。

2.6.4
混凝土料源若有變更時，應先完成新的配比設計，經工程司書面核准才能澆置。

2.6.5
新拌混凝土中之水溶性氯離子含量，其值不得超過下表所示：

	為預防腐蝕，新拌混凝土中之水溶性氯離子含量，不得超過CNS 3090 A2042表10規定之限制。
	混凝土中最大水溶性氯離子含量（依水溶法）

	構件型式
	預力混凝土
	0.15kg/m3

	
	鋼筋混凝土
	0.3 kg/m3

	
	
	0.6 kg/m3


2.6.6
構成混凝土之成份原料，應事先採樣並依規定之方法進行試驗。其後各材料應視需要[經常進行][　　]試驗，以查証該材料符合規範，且其成品之品質是否維持穩定。

2.6.7
按各等級混凝土，向工程司提出預備採用之配比設計。本工程混凝土之配比設計應使用經核准之材料，按重量配料並在準備供料之拌和廠試拌。

2.6.8
巨積混凝土工程，水泥以飛灰取代量不得超過水泥重量[25%][　　]。

2.6.9
對承包商配比設計之審核，係以混凝土28天圓柱試體之試驗結果為依據。

2.6.10
工程司若認為先前核准之配比設計不能令其滿意，承包商應依前述之程序，重行提送修正之配比設計交工程司審核。

2.6.11
承包商應提送有關混凝土配料及拌和之安排計畫書，供工程司審核。該計畫應說明拌和廠之型式、位置及所採用之機具。

2.6.12
試驗一般規定

除混凝土坍度之檢驗及例行之粒料試驗外，用於產製結構用混凝土之所有材料試驗及圓柱試體之試驗，應交由經工程司同意之政府機關、大專院校設置之試驗室或通過中華民國實驗室認證體系（CNLA）認可之試驗機構辦理檢驗。承包商應提供製造樣品與試體所需之設備及材料，運送至試驗機構。

2.6.13
水泥試驗

(1)
水泥試驗應依CNS 61 R2001辦理。

(2)
若經工程司指示，於工地儲存超過一個月之任何水泥，應再行試驗以符合規定，若試驗不合格，則該試驗樣品所代表之整批水泥均不得使用，並應運離工地。

2.6.14
粒料試驗

(1)
工程司認為必要時，應依工程司指示進行CNS 13618 A3354及 CNS 13619 A3355試驗。

(2)
第Ⅱ級第Ⅴ型水泥中之酸溶性鹼含量，依CNS 13619 A3355之規定進行試驗時所用水泥之鹼含量以重量計不得超出0.6%（鹼含量以Na2O+0.658K2O表示），水泥砂漿棒之粒料與水泥重量比應為2.25：1.0。

(3)
應注意執行CNS 13619 A3355之試驗，可能需要六個月的時間，故於契約初期承包商或混凝土供應商即應開始。

3.
施工

3.1
準備工作

3.1.1
混凝土之澆置

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第356條及下述之規定：

(1)
既有混凝土表面之處理

若混凝土係澆置於已施築之混凝土表面，該表面應打毛並清除乾淨，並在澆置前，予以充分潤濕。

(2)
模板及鋼筋

模板及鋼筋應依本規範第03110章「場鑄結構混凝土用模板」及第03210章「鋼筋」之規定施工，且應於澆置混凝土前清理乾淨，模板不得有積水，鋼筋不得有浮銹。

(3)
預埋物

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第356條及依照設計圖說之規定，使其位置準確定位並妥為固定，於澆置混凝土時不致發生位移。

(4)
澆置前之通知

A.
澆置混凝土應於[24小時][　　]前通知工程司。未經工程司之同意，不得於構造物之任何部位澆置混凝土。

B.
若未通過檢查，承包商應即時進行改善並延後澆置時間，經再次申請檢查獲得工程司同意，方得澆置混凝土。

3.1.2
澆置設備

(1)
一般規定

A.
拌和機至澆置地點之間應設置能保持連續輸送且不致造成粒料分離之輸送設備。

B.
輸送帶卸料端應有適當之裝置，以避免材料之分離。

C.
混凝土澆置於模板內之前，應經足夠長度之輸送裝置將混凝土注入漏斗，以免造成材料之析離。

D.
混凝土澆置後，所有輸送設備應立即清洗乾淨，其廢水及棄物應依規定集中處理。

(2)
瀉槽

A.
瀉槽之襯裡應為表面光滑。

B.
瀉槽之設置應使混凝土能連續流動，坡度不得陡於垂直向1比水平向2（V/H=1/2），亦不得緩於垂直向1比水平向3（V/H=1/3）。若瀉槽必須使用較大之坡度時，其出口端應設置擋板，以避免粒料分離。

C.
瀉槽長度超過600cm者，其出口應以漏斗承接。

D.
瀉槽使用後應以水清洗乾淨，以免混凝土硬化堆積於其上。清洗瀉槽後之水不得流入構造物範圍內。

(3)
泵送機

A.
視混凝土之規格、粗粒料之最大粒徑及坍度，使用不致造成粒料分離之泵送機。

B.
泵送機應妥為操作，使混凝土得以連續流動。

(4)
可調長度管（象鼻管）

A.
使用金屬製、橡膠製或塑膠製之柔性管，[管徑應不小於最大粒徑之8倍][　　]，並防止混凝土粒料分離。

B.
柔性管之設置應使混凝土得以連續流動，且其出口與最終澆置點之距離於水平及垂直方向均不得大於150cm。鄰近伸縮縫處之水平距離不得大於90cm。

C.
柔性管與象鼻管每次使用後應清洗乾淨。

(5)
推車

推車應於獨立之高架走道上通行，使其不致與結構體之鋼筋接觸。

3.2
施工要求

3.2.1
準備工作

(1)
將基礎土壤整平夯實，依圖舖設底層或墊層材料，以便於排紮鋼筋及安裝模板。

(2)
結構體之模板、鋼筋、埋設物等經檢驗符合規定後始可澆置混凝土。

3.2.2
一般規定

(1)
澆置混凝土前，應先清除模板面及接觸面之雜物。

A.
岩石面：以高壓水噴射清洗經工程司同意後，清除積水。

B.
土壤表面：將表面整平並清除多餘的水、泥土及其他有機物質。當在原有地表或開挖面土層澆置混凝土，若發現有不合圖說規定之表層，應先換料夯實，夯實工作應達到相關規範要求。

C.
經工程司判斷，其接觸面有必要增加其黏結性時，則應使用檢驗合格之接著劑。

(2)
澆置混凝土前所有鋼筋應紮固妥善，並應具有規定之最小保護層，以確保鋼筋最佳之位置。

(3)
所有混凝土需在新拌時及初凝前澆置完畢，已部分硬化之混凝土應予廢棄不准加水重新拌和使用。

(4)
水平構材或水平斷面之混凝土，必需待支承之垂直構材或斷面之混凝土已固結及收縮完成後方可澆置。

(5)
混凝土應連續澆置，且應於混凝土拌和後於規定時間內儘速澆置。

(6)
混凝土應以適當之厚度分層澆置，並應於下層混凝土凝結前澆置上層混凝土，以免形成冷縫或脆弱面。上下層之澆置間隔時間不得超過45分鍾。巨積混凝土澆置每層厚度20～50cm。

(7)
澆置柱之混凝土應使用可調長度柔性管或象鼻管。若梁、版等係與柱、牆等支承結構同次澆置混凝土，應俟柱、牆內澆置之混凝土完成沉落收縮，但仍可令振動棒憑其自重沉入時，進行梁、版之澆置。

(8)
陽光曝晒、高溫、大風或設備限制等因素若對表面修飾及養護工作形成不良影響時，不得澆置混凝土。

(9)
澆置時之混凝土溫度

A.
最低13℃。

B.
最高32℃；巨積混凝土最高25℃。

(10)
氣溫降至5℃以下時，非經工程司同意不得繼續澆置混凝土。

(11)
在澆置混凝土期間及澆置後24小時內，除非有妥善排水坑設施與混凝土分開，不得進行抽水。

3.2.3
水中混凝土之澆置

(1)
使用緊密不漏漿之模板。

(2)
水中混凝土澆置後至少24小時之內，該地區不得進行抽水。

(3)
特密管

A.
特密管直徑為20～25cm，上端裝有漏斗之不透水管，漏斗頂端應加設50mm×50mm之鋼網，以防堵塞。

B.
特密管應妥為支撐，使其出口得在整個工作面上方自由移動，並得以在必須減緩或中斷混凝土流出時迅速將管降下。

C.
澆置時應維持混凝土之連續流動，並使澆置之混凝土均勻分佈。特密管之移動及升降應妥為控制。

D.
各特密管應有適當之間距，以免造成粒料分離。

E.
澆置混凝土時，特密管下端應伸入已澆置混凝土表面下至少2m。

F.
特密管不得水平移動，當特密管中混凝土不易自由卸出時，可將特密管上、下垂直移動，惟落差不得超過30cm。

(4)
用特密管或設有底門之吊斗，於水中澆置混凝土時，應維持適量連續施工，澆置位置應儘量維持靜水狀態，不得已時，亦須使水之流速在3m／分以下，水中澆置之混凝土面應大致保持水平面。

(5)
水中吊斗

A.
使用無頂之水中用吊斗，其底門於吊斗卸料時應可自由向外打開。

B.
將吊斗裝滿混凝土後緩慢降至待澆置混凝土之表面上，吊降之速率應避免水流過度擾動。

C.
緩慢將混凝土卸出，完成後再緩慢將吊斗吊出。

3.2.4
搗實

(1)
混凝土澆置時即應予以徹底搗實。鋼筋、預埋件周圍及模板角落處之混凝土應確實搗實。混凝土之搗實應符合ACI 309之規定。

(2)
原則上應使用內振動器，內振動器應符合CNS 5646 A2079混凝土內之棒形振動器之規定，並依CNS 5647 A3096混凝土內棒形振動器檢驗法檢驗。

(3)
外部振動器應經工程司同意後方可使用，外部振動器應符合CNS 5648 A2080混凝土模板振動器之規定，並依CNS 5649 A3097混凝土模板振動器檢驗法檢驗。

(4)
振動器之振動頻率不得小於每分鐘7,000次。振動時應避免在混凝土表面造成乳沫及積水。若有積水即應以抽水機或其他經核可之方式排除。

(5)
所有混凝土澆置15分鐘內，應即使用振動器振動，但振動時不可觸及模板及鋼筋，以避免鋼筋、預埋管件及預力鋼材發生位移。

(6)
大梁、小梁或樓版混凝土，搗實時應確實將振動器插至先澆置之支撐結構體混凝土內。插入深度應約為10cm，振動器插入點之間距應約為45cm，每一點之振動時間應在5～15秒之間，以免過度振動。

(7)
若模板內振動之方式可能造成預埋件之損壞，即不得使用內部振動機。

3.2.5
低溫之澆置作業

周圍氣溫為5℃且繼續下降時，應採取下列任一種措施，保護已澆置之混凝土：

(1)
加溫

A.
將模板或構造物包圍加溫，使其內之混凝土及氣溫保持在13℃以上。完成澆置之混凝土應維持該溫度七天。

B.
於混凝土養護期間加溫時，其周圍之相對溼度應維持不低於40%。火爐、烤板或加熱器應妥為佈設，使熱量均勻分佈。燃燒之廢氣體應排至包圍體外部。

C.
於七天之養護期過後，以最多每天降低7℃之速率，逐漸降低混凝土周圍之溫度，直到與外界之氣溫相同為止。

D.
於實施加溫作業期間，應派人看守並備妥防火設施。

(2)
模板之隔熱

A.
將模板以[毛毯][隔熱材料]等物覆蓋與外界溫度隔離，使混凝土維持至少13℃以上之溫度七天。[毛毯][隔熱材料]之種類與厚度應經工程司核可。

B.
混凝土上方除隔熱層外，應再覆以油布或其他經核可使用之防水材料。

3.2.6
高溫之澆置作業

(1)
周圍溫度超過32℃以上時，應於澆置混凝土前，將模板及鋼筋等以水或其他方式加以冷卻，降溫至32℃以下，方可開始澆置混凝土。

(2)
為避免澆置後混凝土之溫度高於32℃時，應採取下列措施保護已澆置之混凝土：

A.
防止混凝土直接受到日晒。

B.
採用冷水噴灑或以溼潤之粗麻布或粗棉墊覆蓋，使模板保持潮溼。

3.2.7
接縫

(1)
一般規定

A.
水平與垂直施工縫之位置及細節應依設計圖說施工。但因承包商之施工程序或工法而增加之施工縫，應經工程司之同意。

B.
與前次澆置並已硬化之混凝土連接之黏結縫，應先將表面打毛至露出粗粒料以形成連接縫。接縫表面之打毛及清理工作應使用噴濕砂法，或其他經核可之方式處理。

C.
清理混凝土表面時應避免損及止水帶。

D.
水平及傾斜之施工縫，應先將表面清理溼潤後覆以水泥砂漿。水泥砂漿應與混凝土之水灰比相同，且不得薄於6mm厚，在水泥漿初凝前澆置混凝土。表面上之鬆動物質均應予以清除，在澆置水泥砂漿或混凝土前應保持澆置面濕潤至少12小時。

E.
於緊急情況，需增設施工縫時，應使用鋼筋橫穿施工縫，並依工程司指示辦理。

F.
沿預力鋼材方向，應避免設置施工縫。

(2)
水平施工縫

A.
模板附近之混凝土表面應以鏝刀抹平，儘可能減少外露面上可見之接縫。混凝土硬化至形狀固定時，即應清除接縫表面之乳沫等雜物，以露出良好堅實之混凝土。

B.
在混凝土澆置後，尚未達到初凝前，應立即清除積存在外露鋼筋上及鄰近模板表面上之泥垢。

3.2.8
止水帶

(1)
止水帶應儘可能減少接縫。若有接縫，其處理方式應經工程司核可。不同種類止水帶相接處應製成適當之接縫。接縫處不得有滲漏現象。

(2)
牆上之水平施工縫，其止水帶應在混凝土初凝前安裝完成，並使其一半寬度露出完成之混凝土面，止水帶周圍之混凝土細料應充份搗實以使密合。澆置次一層混凝土時應小心施作，於硬化混凝土面之乳沫移除後，應先澆置，止水帶周圍及上方部分並充份搗實，然後繼續澆置其餘之混凝土，並應確保止水帶不致遭內部振動器或其他工具扭曲或損壞。

(3)
垂直伸縮縫及施工縫中止水帶之設置，應使其一半露出於準備下次澆置之相鄰混凝土部位，並應確保止水帶位置完全正確，且其周圍之混凝土均已搗實。

3.2.9
開口、預埋件及其他需求

(1)
應依契約圖說之規定，提供及安裝埋件。

(2)
於混凝土澆置前，應向他標承包商或工程司確認每個埋件之正確尺寸及位置，並請工程司查驗通過。

(3)
向他標承包商或工程司取得資料之時機，應有充裕時間作埋件之供料及安裝。

(4)
於混凝土澆置前，應向工程司提送埋件定位之確認紀錄。

3.2.10
鏝平、掃飾

橋面、版面或路面應使用刮皮或修面機整平，並由工人以鏝板修平。如表面須保持粗糙面時，應以長柄軟掃同方向掃刷，力求整齊一致之紋路。

3.2.11
混凝土顏色

(1)
外露部分混凝土之養護劑或脫模劑一經核可，除非經工程司同意，否則不得以任何因素改變混凝土之均勻顏色。

(2)
清水混凝土之顏色應均勻，不得因任何混凝土原料及配比之許可差而呈顯著可目視察覺之差異。

3.3
現場品質管理

3.3.1
試驗室

(1)
應交由經工程司同意之政府機關、大專院校設置之試驗室或通過中華民國實驗室認證體系（CNLA）認可之試驗機構辦理檢驗。承包商對該獨立試驗機構之委託行為，並不解除其依契約執行本工程之義務。所有試驗之結果均應經簽認後提交工程司。

(2)
磅秤及應力試驗儀器均經合格之儀器校正機構以不超過12個月之間隔校正。校正所使用之設備應符合經濟部中央標準局規定之精度。

(3)
提供試體初期養護用之儲存箱，箱上應裝有經工程司認可之鎖。

(4)
於工程司核准之工地試驗室設置一座混凝土試體養護室，該室之溫度應控制在23℃±1.7℃，相對濕度應大於95%。試體養護室應設有經工程司認可，附設能紀錄最高最低溫之溫度計與上鎖系統。

(5)
依第03050章「混凝土基本材料及施工方法」以及本章規定進行強度試驗。採樣、樣品運送及試驗均限由核准之試驗室進行之。

3.3.2
抗壓強度試驗

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第351條之規定。

(1)
每種混凝土澆置之取樣組數，依本章第2.5.2款之規定。

(2)
每組圓柱試體之數目如下：

現場拌和混凝土：4個圓柱試體。

預拌混凝土：6個圓柱試體。

預力梁混凝土：6個圓柱試體。

每組圓柱試體應於7天取一個試體試驗供作參考。其餘試驗應於規定之齡期試驗其fc'。

(3)
合格標準：圓柱試體於規定齡期試驗之抗壓強度（fc'），若符合下列規定，則其所代表已澆置之混凝土即為合格：

A.
現場拌和混凝土：任何試體不低於0.85fc'，2個試體等於或超過fc'，且3個試體之平均等於或超過fc'。

B.
預拌混凝土：任何試體不低於0.85fc'，4個試體等於或超過fc'，且5個試體之平均值等於或超過fc'。

C.
預力梁混凝土：任何試體不低於0.85fc'，4個試體等於或超過fc'，且5個試體之平均值等於或超過fc'。

(4)
若不合格時

送請有條件接受，需提送結構再分析計算書者：

A.
承包商送請工程司有條件接受時，應由本工程結構設計原簽證技師提出再分析結構計算書，並簽證負責。

B.
以上做結構再分析及其他相關所需費用由承包商負擔。

C.
若工程司有條件接受後，其扣款辦法依本章第4.2項之規定。必要時工程司得要求承包商對構造物作載重試驗。

(5)
補救措施

A.
不合格之混凝土其構造物應於收到工程司之通知後30天內拆除及重做。

B.
有條件接受之混凝土應於收到工程司通知後30天內提出結構再分析之結構計算書。

3.4
現場澆置及鑽心檢驗

3.4.1
所有結構混凝土均應於澆置時，製作混凝土圓柱試體以便進行抗壓強度試驗。依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第346、351條及本章相關之規定。

3.4.2
每層結構體均須依據CNS 1238 A3051俟現場澆置混凝土齡期在[28][　　]天後進行「鑽心體試驗」以確保現場澆置混凝土結構實體之抗壓強度達到標準，其取樣位置原則上不得位於建築物主結構體柱、樑、剪力牆等處，其取樣頻率應依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第352條及本章相關之規定。

3.4.3
施工期間應依規定之頻率，就粗、細粒料之樣品分別進行例行試驗。

(1)
依工程司指示所作之每日試驗

粗細粒料篩析
－CNS 486 A3005

表面含水率
－CNS 489 A3008

混凝土氯離子含量
－CNS 3090 A2042

(2)
每週試驗

土塊及易碎顆粒
－CNS 1171 A3035

通過0.075mm篩之細粒料
－CNS 491 A3010

輕質顆粒
－CNS 10990 A3210

(3)
依工程司指示所作之試驗

粗粒料健度
－CNS 1167 A3031
[每500m3一次][　　]

細粒料健度
－CNS 1167 A3031
[每500m3一次][　　]

粗粒料磨損
－CNS 490 A3009
[每500m3一次][　　]

3.4.4
除契約另有規定外，各項材料及施工之檢驗項目如下表：

	名　稱
	檢驗項目
	依據之標準
	規範之要求
	頻　　　率

	細粒料
	水溶性氯離子含量
	CNS 1240 A2029
	預力混凝土：最大0.012%，其他混凝土：最大0.024%
	[每日一次]

[　　]

	新拌混凝土
	水溶性氯離子含量
	CNS 3090 A2042

依水溶法
	預力混凝土：最大0.15kg/m3

鋼筋混凝土：所處環境須作耐久性考慮者；最大0.3kg/m3

鋼筋混凝土(一般)：最大0.6 kg/m3
	[每日一次]

[　　]

	混凝土
	坍度試驗
	CNS 1176 A3040
	
	[不得少於抗壓強度試驗組數]

[工程司之要求]

[　　]

	混凝土
	抗壓強度試驗
	CNS 1174 A3038 

CNS 1231 A3044
	依設計圖及規範之要求
	[不足100m3]

[　　]

取樣1組[100～200m3][　　]

取樣2組[200～300m3][　　]

取樣3組以下依此比例增加組數


3.5
清理

3.5.1
污染之避免及清除

(1)
施工中應保護混凝土構造物不受結構鋼構件之鐵銹或其他物質之污染。

(2)
若發生污染，應將污染去除，並使混凝土恢復原有之顏色。

3.5.2
損壞部分之修補

(1)
於工程之最終驗收之前，將混凝土表面、角隅受損處仔細修補。

(2)
經許可進行修補之表面，應將受損部位整修至平滑之狀況。

(3)
混凝土之整修工作未達工程司滿意程度者，應將其打除重作。

3.6
養護及保護

3.6.1
混凝土之養護

依據「建築技術規則（CBC）」建築構造篇第六章「混凝土構造」第二節「品質要求」第357條及本規範第03390章「混凝土養護」之規定。

3.6.2
除非採用加速養護或另有規定外，混凝土的養護時間應視水泥的水化作用及達成適當強度之需求儘可能延長，且不得少於七天。

3.6.3
養護期間應保持模板潮溼。若於養護期間拆除模板,則拆模後應符合下列條件繼續養護。

(1)
養護期間其周圍溫度應維持13℃以上。

(2)
混凝土暴露面周圍應儘量避免空氣之流動。

3.6.4
採用液膜養護時，所使用材料應與預備施作於混凝土表面之防水材料或其他材料相容。

3.6.5
水及覆蓋物

除使用液膜養護劑外，可使用下列養護方法：

(1)
水平之混凝土表面應採用滯水法，使其在規定之養護期間內保持浸於水中。

(2)
養護期間之最初24小時內，使用噴霧器於混凝土表面連續噴霧，應使水呈霧狀，不可形成水流，亦不得直接以水霧加壓於混凝土面。混凝土面不得形成水流或沖刷現象，以免造成剝損。

(3)
混凝土表面以覆蓋材料如麻布、蓆、布、PVC布及細砂等完全覆蓋。覆蓋材料應直接舖蓋於混凝土表面上，並隨時保持濕潤。

(4)
依上述規定，混凝土表面經噴灑水霧達18小時以上之後，應以完好無破損之覆蓋材料完全蓋住混凝土表面，並予以固定妥當。

(5)
養護期間不得損害覆蓋材料、防水養護布或混凝土表面。

3.6.6
液膜養護劑

(1)
液膜養護劑應在不影響混凝土表面外觀及不適用溼治法之情況下經許可後方得使用。

(2)
混凝土表面若須接合新澆置之混凝土或塗裝其他面層，如油漆、瓷磚、防潮層、不透水層或屋頂隔熱層者，不得使用蠟、脂類之養護劑。預定使用化學封面劑之地版，不得使用養護劑。施工縫處亦不得使用養護劑。

(3)
必要時養護劑可依製造廠商之建議加熱使用。

(4)
如在養護期結束前養護膜發生破損，應立即以養護劑修補。

(5)
塗敷厚度應依照製造廠商之產品說明書規定施作。

(6)
養護劑使用前應徹底攪拌，並於混合後1小時內塗敷使用。

(7)
使用養護劑前混凝土表面應先修飾。

(8)
養護劑應塗敷兩層。模板拆除及混凝土修飾工作經認可時立即塗敷第一層。

(9)
若混凝土面乾燥，應先以水予以全面溼潤，並於水漬剛消失時立即塗敷養護劑。第一層養護劑凝固後即塗敷第二層。

(10)
養護劑塗敷完成後，應保護其不致受損至少十天。若有受損則應補行塗敷養護劑。

(11)
若因使用養護劑而造成混凝土表面斑紋或斑點之現象，即應停止使用並改採其他養護方法，直到造成瑕疵之原因消失為止。

3.6.7
加速養護

(1)
由承包商提出經工程司核可後可使用高壓蒸氣、常壓蒸氣、加熱與溼治及其他加速達到至強度之養護方法。

(2)
若採用連續或分段加熱法進行養護，應俟混凝土澆置完成初凝後方得開始加熱。採用連續加熱法時，溫度升高速率不得超過20℃／小時，採用分段加熱法時，連續兩段間之溫度差不得超過20℃且每段之加熱時間不得少於一小時，且最高溫度不得大於70℃。加熱養護完成後混凝土之冷卻速率不得超過其加熱速率。

3.6.8
新澆置後至少7天內，應保護混凝土不受天候侵害，包括日曬及過高或過低溫度。

3.6.9
保護混凝土凝結過程不受干擾，混凝土充分硬化至足以承擔載重前，不得施加載重。

3.6.10
接縫處理

(1)
需填充封縫料之接縫以及作為施工縫之表面應予保護。養護劑不得沾染黏結面。

(2)
接縫面及相鄰混凝土應確實作養護。

3.6.11
鋼筋之保護

(1)
模板拆除後，長時間將露出混凝土表面之鋼筋應塗以純水泥漿保護。

(2)
鋼筋準備搭接延伸或組立模板之前應清除上述附於鋼筋上之硬化水泥漿及其碎屑。

3.7
瑕疵混凝土

3.7.1
地震發生後，應依據政府相關單位發佈之命令或ASTM、UBC等相關規定，針對結構混凝土澆置時受地震災害程度之影響，分別辦理打除重做或適當之補強措施。

3.7.2
混凝土強度、飾面、許可差、或水密性不符合規範標準者，視為瑕疵品，應依照本章規定或依工程司指示予以補強、修補、或更換。

3.7.3
補強時需用環氧樹脂砂漿，修補時須用水泥砂漿。修飾時依第03350章「混凝土表面修飾」之規定施作。

4.
計量與計價

4.1
計量

4.1.1
依不同強度之混凝土，按設計圖示或依工程司指示且經驗收之實做體積以立方公尺計量。

4.1.2
因切除或敲除過度而修補之混凝土，或用於修補或更換瑕疵部位之混凝土，均不予計量。

4.1.3
本章工作之附屬工作項目將[不予計量，其費用應視為已包含於有關混凝土項目計價之項目內][予以計量，依契約有關項目計量]。

4.2
計價

4.2.1
本章之工作依契約之不同強度項目之單價計價，該項單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力及運輸等費用在內。

4.2.2
因切除或敲除過度而修補之混凝土，或用於修補或更換瑕疵部位之混凝土，均不予計價。

4.2.3
本章工作之附屬工作項目將[不予計價，其費用應視為已包含於有關混凝土項目計價之項目內][予以計價，依契約有關項目計量]。

4.2.4
本章第3.4項第3.4.2款所規定每層結構體應鑽取之「鑽心體試驗」應予以計價，並依契約有關項目計量。

4.2.5
混凝土試體28天抗壓強度未達設計強度時之計價：

(1)
有條件接受但不需結構計算書

若試驗結果顯示有2個或2個以上之圓柱試體低於fc'，但平均值等於或超過fc'，試體所代表已澆置之混凝土得以有條件接受而不需結構計算書，但應扣減20%之混凝土付款。

(2)
有條件接受且需結構計算書

若圓柱試體於規定齡期試驗之抗壓強度顯示下述之結果，且若根據試驗結果之計算書證明圓柱試體所代表已澆置之混凝土結構功能足夠且安全，則已澆置之混凝土得以有條件接受；但此有條件接受之混凝土應予扣款：

A.
扣減單價20%標準

a.
現場拌和混凝土：任何試體不低於0.8fc'，一個或多個試體低於fc'，且3個試體之平均值低於fc'，但不少於0.9fc'。

b.
預拌混凝土：任何試體不低於0.8fc'，一個或多個試體低於fc'，且5個試體之平均值低於fc'，但不少於0.9fc'。

c.
預力梁混凝土：任何試體不低於0.8fc'，一個或多個試體低於fc'，且5個試體之平均值低於fc'，但不少於0.95fc'。

B.
扣減單價50%標準

a.
現場拌和混凝土：任何試體不低於0.75fc'，一個或多個試體低於fc'，且3個試體之平均值低於0.9fc'，但不少於0.8fc'。

b.
預拌混凝土：任何試體不低於0.75fc'，一個或多個試體低於fc'，且5個試體之平均值低於fc'，但不少於0.85fc'。

4.2.6
若承包商未依照規定作圓柱試體之取樣及試驗，或未適當保護試體，則該部分混凝土付款應扣減50%。同時，工程司得要求重做鑽心取樣以證實所澆置之混凝土功能足夠並依下述規定：

(1)
應依照CNS 1238 A3051鑽取3個樣品並做試驗。

(2)
以書面提出鑽心位置以及後續之修補鑽孔方法，並事先送請工程司核准。

(3)
若3個混凝土鑽心試體之平均強度等於或超過0.85fc'，且任一混凝土鑽心試體之強度均不低於0.75fc'，則混凝土得按規定扣減付款後予以驗收。

(4)
若鑽心試體不符合前款之規定，則經判定需拆除重作時或經補救後有條件接受，其費用由承包商自行負責。

(5)
該混凝土「部分驗收」後，其鑽孔應依核准之方法予修補。

4.2.7
因品質或試驗未符合規範，由承包商負擔費用之項目：

(1)
鑽心取樣試驗及修補鑽孔。

(2)
載重試驗。

(3)
補救措施。

(4)
若承包商未能於規定期限內採取補救措施，工程司得直接代替承包商進行補救措施，所需之費用由承包商負擔。
〈本章結束〉
第04061章V1.0

水泥砂漿
1.
通則

1.1
本章概要

說明水泥砂漿之材料、施工與檢驗等之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
依據契約及設計圖示之規定，為完成混凝土或其他結構體表面粉刷、圬工磚砌、石砌組合或貼面磚等所用之水泥砂漿均屬之。

1.2.2
如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於水泥砂漿之粒料、粒料、化學摻料、拌和及其必要之工具、容器等。

1.3
相關準則

1.3.1
中華民國國家標準（CNS）

(1)
CNS 61 R2001
卜特蘭水泥

(2)
CNS 381 A2002
建築用生石灰

(3)
CNS 387 A2003
建築用砂

(4)
CNS 1010 R3032
水硬性水泥墁料抗壓強度檢驗法（用50mm或2"立方試體）

(5)
CNS 1011 R3033
水硬性水泥墁料抗拉強度檢驗法

(6)
CNS 1237 A3050
混凝土拌和用水試驗法

(7)
CNS 2466 A2036
圬工灌漿粒料

(8)
CNS 3001 A2039
圬工砂漿用粒料

1.3.2
美國材料試驗協會（ASTM）

1.3.3
其他相關之規定JIS、DIN、UL、BS等

1.4
資料送審

1.4.1
品質管理計畫

1.4.2
施工計畫

1.4.3
廠商資料

(1)
水泥、[石灰][其他化學摻料]等之證明文件。

(2)
經工程司核可之試驗用混合料。

1.4.4
樣品

擬採用之水泥砂漿[5cm×5cm×5cm][　　]及[化學摻料]之樣品各[3份] [　　]。

1.4.5
實品大樣

[本章工作項目無須做實品大樣。]

1.5
品質保證

1.5.1
[水泥砂漿樣品之28天抗壓強度，應依據CNS 1010 R3032之規定送請試驗。]

1.5.2
依照本章相關準則之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文件及保證書正本。

1.6
運送、儲存及處理

1.6.1
裝運材料應以密封包裝，包裝上應印有製造廠商名號、產品型式、重量（砂、細粒料及水除外）。

1.6.2
易受潮之材料應儲存於室內、離樓地板及牆面至少10cm，且通風良好不受潮之地點，必要時應予以覆蓋，並指定適當之人員管理。

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
水泥砂漿

(1)
卜特蘭水泥：[CNS 61 R2001 Type Ⅰ一般用]。

[CNS 61 R2001 Type Ⅱ污水、抗硫用（沿海或腐蝕環境）]。

(2)
粒料：應符合CNS 3001 A2039之規定。

(3)
水：飲用水或符合CNS 1237 A3050之規定。

(4)
石灰：應符合CNS 381 A2002之規定。

(5)
色料及化學摻料：經工程司核可。

3.
施工

3.1
準備工作

3.1.1
清除施工面之污物、油脂及雜物。

3.2
施工要求

3.2.1
砂漿

(1)
除另有規定外，均用一份水泥、三份砂（以容積比例計算）之配比加適量水拌和至適用稠度。一次拌和量以能於1小時用完為止。

(2)
砂漿應於拌和後達初凝前（約一小時）舖置於砌築面上，其舖置應注意使所砌單元與下方之砌築面及與先前砌築之同一層鄰接單元能確實黏結。

(3)
有鋼筋於接縫處時，在單元砌築前將砂漿沿接合鋼筋之周邊及下方填塞，其周圍接縫之砂漿應塗佈周密。

(4)
控制砂漿層之厚度，粉刷打底至少應有[1.5cm][　　]，粉光修飾至少應有[1.0cm][　　]。

4.
計量與計價

本章之工作依契約項目或併入相關章節之適用項目內計量與計價。
〈本章結束〉
第05523章V1.0
不銹鋼欄杆

1.    通則

1.1 本章概要

說明不銹鋼欄杆及扶手之材料、施工與檢驗等之相關規定。

1.2 　工作範圍

1.2.1 依據契約及設計圖示之規定，凡註明為不銹鋼（玻璃）欄杆及扶手者均屬之。
1.2.2 如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於欄杆及扶手本體[、玻璃]及其配件、框座、填縫料及其他五金配件等。

1.3     相關準則

1.3.1 中華民國國家標準(CNS)

(1)
CNS 5802 G3119
機械結構用不銹鋼鋼管
(2)
CNS 8499 G3164
冷軋不銹鋼鋼片、鋼板及鋼帶
(3)
CNS 4234 B2169
不銹鋼製螺釘及螺帽
1.3.2 美國材料試驗協會（ASTM）
1.3.3 美國國家標準協會（ANSI）

1.3.4 美國銲接協會（AWS）

1.3.5 其他相關之規定UBC、JIS、DIN、BS等

1.4     資料送審

1.4.1 品質管理計畫

1.4.2 施工計畫

其內容包括：依據規範之材料說明、施工製造圖、施工人員編組、施工程序及一切其他工程之配合計畫、品管、預定進度表等。

1.4.3 施工製造圖

至少應包括放樣尺度圖、各接頭細部及固定座等大樣圖。

1.4.4 廠商資料

(1) 材料生產或供應廠商資料及技術文件。

(2) 所採用之施工用機具及器材等技術資料。

(3) [承包商應提出分包商之資料，以證明本工程扶手及欄杆工作之整體規劃、產品設計、加工、製作、安裝及施工等，是由具有經驗之分包商執行。]

(4) [該分包商應至少從事過[3次][    ]類似之扶手及欄杆工作，並提供其工作業績資料及完工證明文件。]
1.4.5 樣品

擬採用之成品及其配件每種產品或製作約[60cm][  ]長度之樣品各[3份][   ]，且應能顯示其質感及顏色者。

1.4.6 實品大樣

[除另有規定外或工程司認為必要時，得要求承包商製作實品大樣，經核可後方得大批製作。]

[本章工作項目無須做實品大樣。]

1.4.7 提送接合用材料及產品材質、強度符合規定之試驗證明文件。

1.4.8 結構計算等技術資料
廠商應提出相關安全保證證明[包括但不限於結構計算、分析及材料性質等]所需之技術文件，以證明其採用之材料、產品或製品符合設計荷重及安全之要求。

1.4.9 證明書：如有電銲工作時，應附電銲工的資格合格證明書。

1.5     品質保證

1.5.1 產品中之鋼料來源應檢附鋼料輻射線檢驗報告。

1.5.2 遵照本章相關準則之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文件及保證書正本。

1.5.3 本章工作為責任施工，完成驗收後，應由承包商/製造、安裝廠商共同出具[5年][   ]保固切結書正本。

1.5.4 本規範若有規定未完善者，應參照最新版建築技術規則（CBC）、CNS、及UBC、ACI、ASTM、JIS之規定辦理。

1.6     運送、儲存及處理

1.6.1 所有不銹鋼管料、板材料及組件，皆需做妥善包裝、防護處理、運至工地貯藏於防雨、防潮的空間。
1.6.2 
製品須以[PE塑膠氣泡][     ]包裝，小心裝妥免於運輸途中受損。

1.7 現場環境

1.7.1 在惡劣氣候及週遭溫度低於5℃時，不得安裝。

1.7.2 其他現場環境特別時，可參考製造、安裝廠商之建議辦理。

2.  產品

2.1     材料

2.1.1
不銹鋼板

(1)
使用不銹鋼板，其規格須符合CNS8499 G3164或[JIS][ASTM][   ]之規定，無磁性之[SUS 304][     ]材料。

(2)
表面處理：依設計圖所示[鏡面NO.8][毛絲面][   ]。
(3)
尺度及細部：依契約設計圖所示。
2.1.2
不銹鋼管材
(1)
使用不銹鋼管材，其規格須符合CNS 5802 G3119或[JIS][ASTM][   ]之規定，無磁性之[SUS 304][   ]材料。

(2)
表面處理：依設計圖所示[鏡面NO.8][毛絲面][   ]。


(3)
尺度及細部：依契約設計圖所示。
2.1.3
補強及繫件材料
(1)
補強、固定繫件：使用鋼製表面鍍鋅。
(2)
螺絲釘：使用符合CNS 4234 B2169 規格之[SUS 304]不銹鋼螺絲釘。
(3)
尺度及細部：依契約計設圖所示。
2.1.4
玻璃


(1)
依據本規範第08800章「玻璃及鑲崁」之規定。


(2)
尺度及細部：依設計圖所示。
2.1.6
填縫材料
依據本規範第07921章「填縫料」之規定。

2.2 
系統設計及製造
2.2.1
工廠製作前須備齊所需符合規格之材料、配件等，經工程司核可後，方可依照核准之圖說，使用機械設備，以正確尺度製作。
2.2.2
不銹鋼板需銲接之處，須以[氬氣電銲][    ]而成。銲處須修整平滑，不得露出銲痕，表面應依規定處理，彎管不得有皺紋。
2.2.3
大管與小管銜接處，以[氬氣電銲][    ]銲接後再磨光，不得有銲點露出。
2.2.4
穿孔或截斷工作，應於防銹處理以前完成，若有部份事前無法防銹者，必須在組成以前完成處理。
2.2.5
除另有規定外，任何角度之接角採用圓弧狀，不得有銳角現象。

3.  施工

3.1 
準備工作
3.1.1 施工前應先檢查其他相關之工作界面，並配合施工進度於適宜時間運至工地予以施作。

3.1.2 各項繫件固定於結構體內者，應配合工程進度事先在正確位置，預埋於結構體內。

3.1.3 安裝前，應先安裝支撐及錨座。

3.2 
安裝
3.2.1
安裝工作應與相關工作密切配合，並確實安裝於設計圖示之位置，安裝後需查各部尺度之精確度及位置之確實，保持平直美觀之外形。
3.2.2
各項繫件固定於結構體內者，應配合工程進度事先在正確位置，預埋於結構體內。

3.2.3
製品安裝應牢固安全；橫線應水平，豎線應垂直，斜線則依角度傾斜。

3.2.4
安裝時繫件如須銲接，須於電銲牢固後打磨平順，再塗[紅丹][   ]防銹。

3.2.5
清潔施工


不銹鋼（玻璃）欄杆及扶手安裝完成後，驗收前依工程司指示，抽樣撕去保護膜[PVC膠布][    ]，並以清潔劑去膠質後，用清水再洗清之。

4.  計量與計價

[本章之工作依契約項目或併入相關章節之適用項目內計量與計價。]

4.1
    計量
4.1.1
本章所述不銹鋼（玻璃）欄杆及扶手依設計圖所示之型別及安裝面積，以[座][式][平方公尺][公尺][   ]計量。

4.2 計價
4.2.1
本章所述工作依工程詳細價目表所示項目之單價計價。

4.2.2
本章所述工作如無工作項目明列於工程詳細價目表上時，則視為附屬工作項目，其費用已包含於本章工作項目之計價內，不另單獨計價。]
〈本章結束〉

第05733章V4.0

不銹鋼板

1.
通則

1.1
本章概要

說明各種不銹鋼板之材料、施工及其檢驗等之相關規定。其他安裝、施工等相關事項，請另詳第05580章「成型金屬裝配」之規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
依據契約及設計圖說之規定，凡屬於屋內、外各種不銹鋼板之生產、製造等均屬之。

1.2.2
為完成本章節所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其完成後之清理工作等亦屬之。

1.2.3
如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於金屬板／片、固定扣件及其他五金配件等。

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.3.2
第01450章--品質管理

1.3.3
第05580章--成型金屬裝配

1.3.4
第07921章--填縫材

1.3.5
第09910章--油漆

1.4
相關準則

1.4.1
中華民國國家標準（CNS）

(1)
CNS 2111
金屬材料拉伸試驗法

(2)
CNS 2253
鋁及鋁合金片、捲及板

(3)
CNS 3034
金屬材料衝擊試驗法
(4)
CNS 8499
冷軋不銹鋼板、鋼片及鋼帶

(5)
CNS 8886
鹽水噴霧試驗法

(6)
CNS 8901
建築用油性填縫材料

(7)
CNS 10757
塗料一般檢驗法（有關塗膜之物理、化學抗性之試驗法）

(8)
CNS 11367
熱固性樹脂裝飾板檢驗法

(9)
CNS 11526
門窗抗風壓性試驗法

(10)
CNS 13777
纖維強化水泥板

1.4.2
美國材料試驗協會（ASTM）

(1)
ASTM C442
石膏背襯板 

(2)
ASTM C630
防水石膏背襯板

(3)
ASTM E84
建材表面燃燒特性之試驗法

(4)
ASTM 1781
背襯板之密著性

1.4.3
美國銲接協會（AWS）

(1)
AWS D1.1
銲接

1.4.4
美國國家標準協會(ANSI)

(1)
ANSI SUS 304
不銹鋼片

(2)
ANSI SUS 316
不銹鋼片

1.4.5
日本工業規格協會(JIS)
(1)
JIS G3133
烤漆鋼板

(2)
JIS R4301
裝飾金屬板

1.4.6
德國標準協會（DIN）

(1)
DIN 1623
冷軋條及薄板-一般結構鋼

(2)
DIN 53210
塗裝表面標誌
(3)
DIN 53295
背襯板之密著性

1.4.7
英國標準協會（BS）

(1)
BS 476
建築物材料及結構防火測試

1.4.8
建築技術規則

(1)
建築構造編

1.5
資料送審

1.5.1
品質管理計畫

1.5.2
施工計畫

1.5.3
施工製造圖

1.5.4
廠商資料

(1)
材料生產或供應廠商資料及技術文件。

(2)
施工用機具及器材等技術資料。

1.5.5
樣品

各類不銹鋼板樣品及其配件，應依其實際產品或製作約[30][　　]cm長度或正方形之樣品各[3][　　]份，且能顯示其質感及顏色者。

1.5.6
實品大樣

[各種不銹鋼板及其配件之產品、製品或現場整體單元，除另有規定外或工程司認為必要時，得要求承包商製作實品大樣，經核可後方得大批製作。該核可之實品大樣得作為完工成品之一部分給予計量、計價。]

[本章工作項目無須製作實品大樣。]

1.6
品質保證

1.6.1
提送所採用之材料及產品材質、強度符合規定之試驗證明文件。

1.6.2
材料之品質應符合本章規定，產品之鋼料及金屬料來源應檢附輻射線檢驗報告。

1.6.3
遵照本章相關準則之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文件及保證書正本。

1.6.4
結構計算書

凡超過製造廠商設計手冊規定高度之牆身或與設備安裝、補強、吊掛等結構行為相關者，應依實際荷重計算，並提送結構計算書備查。

1.7
運送、儲存及處理

1.7.1
製作完成經出廠檢驗後，須用[P.E.其厚度至少0.08cm][　　]包裝其外露部分，在四角採用[瓦楞紙][　　]包裝妥當（與混凝土或圬工牆接觸部分不得包覆），以防運輸時碰傷並防水泥漿沾污材料表面塗裝。

1.7.2
搬運時，均應輕取輕放，用力均勻，不得任意拖拉，致使材料變形。

1.7.3
置放時均須在適當墊料上垂直放置，不得平放、堆疊或負重。

2.
產品

2.1
功能

2.1.1
板／片抗風壓性能

(1)
受風壓影響之板／片應能承受[建築技術規則“建築構造篇”第33條][　　]之規定。

(2)
依屋外板／片擬安裝處所之風力分級區及高度所受之風壓力，按[CNS 11526][　　]之試驗法，其抗風壓強度性能應符合前述“建築技術規則”之規定。

2.1.2
板／片防火性能

應符合[BS 476][ASTM E84][　　]之品質及性能。並符合設計圖說之等級及當地建築及消防法規之要求。

2.1.3
板／片其他物理性能

(1)
耐衝擊性：除設計圖說另有規定外，應符合[CNS 3034][　　]之規定。

(2)
耐腐蝕性：除設計圖說另有規定外，應符合[CNS 8886][　　]之規定。

(3)
鉛筆硬度：除設計圖說另有規定外，應符合[CNS 10757][　　]之規定。

(4)
耐熱性：除設計圖說另有規定外，應符合[CNS 10757][　　]之規定。

(5)
耐光性：除設計圖說另有規定外，應符合[CNS 11367][　　]之規定。

2.1.4
密著性

不銹鋼板與背襯板之密著性：除設計圖說另有規定外，應符合[ASTM 1781][DIN 53295][　　]之規定。

2.2
材料

2.2.1
不銹鋼板材質

(1)
化學成份：應符合[CNS 8499][JIS G3133][DIN 1623][DIN 53210][　　]之規定。

(2)
伸長率：應符合[CNS 2111][JIS G3133][DIN 1623][　　]之規定。

(3)
拉力試驗（Erichsen值）：應符合[CNS 2111][JIS G3133][DIN 1623][　　]之規定。

(4)
本章工作所使用之不銹鋼板厚度為[1.5][　　]mm以上。

2.2.2
板材表面處理

應依據設計圖說所示施作下列所述之表面處理，包括但不限於：

(1)
毛絲面處理

依設計圖說所示之型式，並應符合[CNS][DIN][BS][　　]之規定。

(2)
鏡面處理

依設計圖說所示之型式，並應符合[CNS][DIN][BS][　　]之規定。

(3)
蝕刻面處理

依設計圖說所示之型式，並應符合[CNS][DIN][BS][　　]之規定。

(4)
特殊塗裝處理

依設計圖說所示之顏色，並應符合[CNS 2253][　　]之規定，其膜厚至少為[30][　　]μ以上。

2.2.3
背襯板

(1)
除設計圖說另有規定外，可採用[石膏板][防水石膏板][矽酸鈣板] [水泥板][　　]等材料，並應符合[CNS 13777][ASTM C422][ASTM C630][　　]之規定，其厚度至少為[6][9][　　]mm以上。

(2)
除設計圖說另有規定外，其弧形板及彎角板片可採用[PU成型片] [隔音防火披覆材][　　]，其厚度至少為[30][　　]mm以上。

(3)
板背暴露於大氣中之部分加貼[0.6][　　]mm以上之[鍍鋅鋼板][鋁板][鋁箔片][　　]作為防水材料。

(4)
並在周邊與不銹鋼板交接處施打防水填縫料，以防止水氣之滲透。

2.2.4
填縫料

(1)
除設計圖說另有規定外，背襯板四周及不銹鋼板板片間隙、勾縫均應施打填縫料。

(2)
應符合[CNS 8901][　　]及第07921章「填縫材」之規定，且應於適當位置留設洩水孔。

2.2.5
固定扣件及五金配件

除設計圖說另有規定外，不銹鋼板板片吊裝及固著用之固定扣件及五金配件均應採用符合[CNS 8499][　　]或其他相關規定之[ANSI SUS 304] [ANSI SUS 316][　　]型不銹鋼製品。

2.3
產品設計與製造

2.3.1
製造前應先至工地檢查及丈量現場尺度。並繪製施工製造圖經工程司核可後方得生產、製造。

(1)
形狀

A.
不銹鋼板／片應形狀正確、線條筆直且無瑕疪。

B.
不銹鋼板／片製造與接合時不得扭曲金屬，固定扣件不得扭轉過緊，避免傷及表面塗裝。

(2)
緊固系統及固定支架設計請參照第05580章「成型金屬裝配」。

(3)
固定扣件設計

A.
應與固定支架及金屬板片之扣件配合進行整體固定扣件之設計，並提供結構計算書及其施工製造圖，經工程司核可後，方得生產、製造、裝配。

B.
除另有規定外，在可行的範圍內，其固定扣件得用拉釘（Rivet）之方式儘量隱藏，如採用螺栓與螺釘應以鑽孔及埋頭方式栓繫。

(4)
銲接方式

A.
鋼及不銹鋼銲接應依照[AWS D1.1][　　]之規定。

B.
銲接不得使表面處理變色或扭曲。清除表面處理上之銲接殘渣及銲接之氧化物。熱處理銲接僅使用於需解除應力處。五金固定板應於現場銲接，但另有指示者除外。

(5)
加工／修飾

A.
如須銲接時，其銲接處應修飾平整，磨平完成面使之平滑，使用研磨機器或以手工將完成表面之邊緣及尾端磨整平順。

B.
凡經複雜成型作業之表面，應加以磨整，並去除殘留之材料，以自來水洗刷表面後令表面乾燥，再施予設計圖說之指定之表面塗裝。

(6)
工廠內金屬表面處理

A.
凡金屬製品與異質材料接觸表面及銲接處，應塗佈防蝕劑。

B.
表面塗裝

a.
一般烤漆塗裝及處理

b.
高耐度表面塗裝－P.V.D.F類型

(7)
工廠組合

製品應按實況盡最大尺度組合。臨時性的組合產品，不適用於工廠組合者，應註明於現場組件及相異處。

3.
施工

3.1
施工要求

3.1.1
準備工作

(1)
將欲進行安裝之金屬板材製品裝飾表面之雜物清除乾淨。

(2)
與各相關部門協調金屬板材裝飾之安裝工作。

(3)
施工期間金屬板材製品表面應加保護以防擦撞、污漬、變化及其他損害的發生。

3.1.2
安裝

有關安裝之細節另請參照第05580章「成型金屬裝配」之規定辦理。

3.1.3
油漆及補漆

除另有規定外，應依據第09910章「油漆」之規定。

3.1.4
清理

(1)
配合安裝工作完成後，依據金屬板材製品廠商的建議方法立即將其表面清理乾淨。

(2)
將本工作所產生殘渣碎片清理乾淨並移出工區。

4.
計量與計價

4.1
計量

4.1.1
[本章工作除另有規定外，不予單獨計量；不銹鋼板之生產、製造等係包含於第05580章「成型金屬裝配」中予以計量][　　]。

4.1.2
本章內之附屬工作項目，不另立項予以計量，其附屬工作項目包括但不限於下列各項：

(1)
如水泥砂漿、填縫料、固定支架、固定扣件、五金配件、清理及本章第1.2.3款所述之工作內容等。

(2)
不納入完成工作之試驗用構件。

4.2
計價

4.2.1
[本章所述工作除另有規定外，不予計價][　　]。

4.2.2
[本章所述工作如未明列於第05580章「成型金屬裝配」之工程詳細價目表上時，則視為附屬工作項目，其費用已包含於第05580章「成型金屬裝配」工作項目之計價內，不予單獨計價][　　]。
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洗石子
1.
通則

1.1
本章概要

說明洗石子之材料、施工與檢驗等之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
依據契約及設計圖示之規定，凡混凝土構造物表面或水泥粉刷底之洗石子與其相關週邊之附屬材料及填縫劑等均屬之。

1.2.2
如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於施工前表面處理、隔木條、嵌縫、顏料、樣品、修補、清理及其他附屬工作等。

1.3
相關準則

1.3.1
中華民國國家標準（CNS）

(1)
CNS 61 R2001
卜特蘭水泥

(2)
CNS 387 A2003
建築用砂

(3)
CNS 2306 R2045
白色卜特蘭水泥

(4)
CNS 3001 A2039
圬工砂漿用粒料

1.3.2
美國材料試驗協會（ASTM）

(1)
ASTM C206
裝修用熟石灰

(2)
ASTM C631
室內粉刷用黏結劑

1.4
資料送審本章工作無

1.4.1
品質管理計畫

1.4.2
施工計畫

1.4.3
施工製造圖

標示不同色樣施工範圍、隔條間距與牆面或其他材料接合收實處理方式、大面積分區施工次序等。

1.4.4
廠商資料

1.4.5
樣品

材料應提送樣品及其配件，並製作約[300×300mm][　　]之樣品各[3份] [　　]，且能顯示其質感及顏色。

1.4.6
實品大樣

除另有規定外或工程司認為必要時，得要求承包商製作至少為[3m×3m] [　　]之實品大樣，經核可後方得全面施作。

1.5
運送、儲存及處理

1.5.1
若採用之原料為產品時，應以製造廠原包裝運送。

1.5.2
儲存於屋內乾燥木舖板上，離樓地板及牆面至少[10cm][　　]。

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
水泥：應符合CNS 61 R2001 卜特蘭水泥之規定。

2.1.2
砂：應符合CNS 387 A2003 建築用砂之規定。

2.1.3
水：不含過量、油脂、酸、鹼及有機雜質之潔淨水。

2.1.4
白水泥：應採用符合CNS 2306 R2045之㊣字國產品，且無硬化結塊者。

2.1.5
顏色：若為有顏色之洗石子應使用白水泥拌和顏料。

2.1.6
碎石：如無特別指定，則採用國產各色大理石、白雲石或蛇紋石之輾碎篩粒，須堅實，不含泥土及雜質，並應質地及色澤均勻者，其顆粒大小依圖示或工程司指示辦理。

2.1.7
顏料：顏料須為礦物質，研磨細緻，耐久且不受日光及石灰影響，比重與普通水泥相似。其使用量不得超出水泥量之[5%][　　]，顏色樣品依工程司指示辦理，並留存以資核對。

2.1.8
分隔木條：應使用馬牙型之木條以便取出，寬度經工程司核可者。

2.1.9
黏著劑：用於混凝土或混凝土空心磚之表面，符合ASTM C631之規定，用以黏著粉刷層。

3.
施工

3.1
準備工作

3.1.1
將混凝土表面異物清除，必要時以清潔劑清洗表面，再以清水沖洗。

3.1.2
於適當間隔或重要位置先作高低基準灰誌，以利於控制粉刷厚度。

3.1.3
濕潤施工面，以減少其自粉刷料中過量吸水份。

3.1.4
必要時將光滑之混凝土面打毛，並按製造廠商之規定塗黏著劑。

3.1.5
依設計圖或工程司之指示設置工作縫及伸縮縫。

3.2
施工要求

3.2.1
水泥砂漿之配合比例

(1)
採用一份水泥及三份砂與適量之水拌和（均以容積比例計算）。

(2)
除非另有規定，採用1份水泥、1.5份碎石及1/4份礦物填縫料，於乾拌勻勻後，再與適當之清水拌和。

3.2.2
水泥砂漿之拌和

水泥砂漿材料應置於一接合嚴密不漏水之容器內拌和。加水後之拌和時間不得少於[3分鐘][　　]。水泥灰漿應拌和至色澤均勻，塑度達到所需之工作性能時為止。

3.2.3
底層（水泥粉刷）之施工

底層應使用鏝刀將水泥砂漿壓鏝塗刷，使水泥砂漿固黏於表面，再依準條用木尺將粉刷面刮平，並於水泥砂漿初凝時，將表面拉（刮）毛。

3.2.4
面層之施工

(1)
面層應俟底層乾透後為之。面層應先以鏝刀用力均勻壓平，並儘量避免產生鏝刀痕，俟水泥初凝後，即用噴霧器噴洗表面，將表面水泥漿抹去，使其露出密集之石粒，務須噴洗均勻，完成面應洗刷清潔。其施工程序，應自高處向低處施工。

(2)
水泥碎石料內絕對禁止摻雜海菜或其他化學膠合物，但可酌加礦物填縫料，其用量為水泥量之[15%]～[20%][　　]。

(3)
施工前應預為準備並控制使用同一廠牌之水泥，以求色澤一致。

(4)
天雨或刮風日不得施工，如在施工中遇有上述情形時，應即停工，遭受雨淋部分，應即鏟去，俟天晴後重做。

(5)
洗石子之面積過大時，應分格施工，分格之大小應依核准之施工製造圖或依工程司指示辦理。分格以9mm木條（兩側略為鉋斜呈大小面），先釘在已完成底度之牆面上，線條必須平直，俟洗石子工作完成乾透後，再起出木條，以純水泥漿或工程司指示之材料用特製工具嵌縫。

(7)
牆面如須留置螺絲及其他洞孔時，應於施工前預先埋設，不得在洗石子完成後再行鑿補。

(8)
石料如規定使用[宜蘭石][　　]者，應切實按照規定辦理，不得使用人造宜蘭石。

3.2.5
洗石子完成後，整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清。

3.2.6
[若有特殊規定時得用透明防水劑。]

4.
計量與計價

本章之工作依契約項目或併入相關章節之適用項目內計量與計價。
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